

OGGETTO: Scrittura privata per lavori di messa in sicurezza della strada Provinciale n.156 Fondo Valle di Sauro. CUP: H17H20002220002 – CIG: 8931136E91.-----

a) l'Ing. Antonio Mancusi nato a Potenza il il 25.11.1960 C.F. MNCNTN60S25G942Y, Dirigente della Provincia di Potenza, nel prosieguo denominata anche "Amministrazione Appaltante", competente alla stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;-----

b) il Sig. Franco Atzori nato ad Avellino il 04.01.1965 C.F.: TZRFNC65A04A509I in qualità di Amministratore unico dell'impresa COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO SRL con sede a LAURIA (PZ) P.I.: 01085000766, capogruppo mandataria del RTI COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO SRL - LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI SRL con sede a CATANZARO P.I.: 02509680795, impresa mandante, giusta atto del dott. Nicola Guerriero notaio in Lauria (PZ), Repertorio n.15.502, in data 19.05.2022 e registrato a Lagonegro (PZ) il 24.05.2022 al n.1110 serie 1T, aggiudicatario dei lavori cui è oggetto il presente atto, nel prosieguo denominata anche "RTI aggiudicatario".-----

PREMESSO-----

Che con Determinazione Dirigenziale del Settore 6 Viabilità e Trasporti N. 2118 del 27.11.2020, è stato approvato il progetto per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza della S.P. n.156 Fondo Valle di Sauro" di € 577.886,06 per lavori comprensivi di € 9.426,99 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta oltre ad € 143.429,69 per somme a disposizione, disponendo al contempo di procedere alla scelta del contraente mediante l'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) della L.

n.120/2020, previa consultazione ove disponibili di almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. e ss. mm. e ii, mediante apposita indagine di mercato, da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa, teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato;-----

Che con Determinazione Dirigenziale N. 2113 del 06.10.2021 dell'Area Gare, è stato approvato l'avviso di indagine esplorativa ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. n.76/2020 convertito in L. n.120 dell'11.09.2020, contenente il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante, come indicato dalle suddette Linee Guida n. 4/2016 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici modificate con decreto del Presidente della provincia n.38 del 27.06.2018;-----

Che, con verbale rep. n.78 del 03.11.2021, sono stati sorteggiati n. 40 operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto e che l'elenco dei n. 40 concorrenti invitati è stato approvato dal RUP;-----

Che per l'appalto dei lavori, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.2353 del 08.11.2021 della Direzione Generale - Area Gare è stata esperita gara mediante la procedura predetta, nella quale, giusta verbali in data 06.12.2021 n. 86 di rep. e in data 13.12.2021 n. 92, è stata proposta

l'aggiudicazione della stessa a favore del RTI COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO SRL - LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI SRL con sede a Lauria (PZ);-----

Che con Determinazione Dirigenziale del Settore 6 Viabilità e Trasporti N. 53 del 21.01.2022 si aggiudicavano i lavori in epigrafe al RTI sopra citato, per il ribasso offerto del 31,995% per il prezzo netto di € 386.580,59, oltre € 9.426,99 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale di € 396.007,58;-----

Che la competente Area Gare:-----

ha provveduto alla pubblicazione degli esiti di gara nelle forme di legge;-----

ha provveduto a comunicare alle imprese controinteressate l'avvenuta aggiudicazione ed ha accertato che entro la data del 28.02.2022 di scadenza del termine dilatorio per la stipula del presente contratto, non è stato prodotto alcun ricorso o preavviso di ricorso nei confronti dell'aggiudicazione definitiva;-----

ha accertato la persistenza, in capo al RTI dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs 50/2016, come dai rispettivi certificati:-----

Visure Storiche Camerali, rilasciate dalla C.C.I.A.A. della Basilicata, Documenti n. T 474830792 del 06.05.2022 e dalla C.C.I.A.A. di Catanzaro n. T459251164 del 13.12.2021;-----

DURC On Line prot. INAIL 32093841 del 17.03.2022, con scadenza 15.07.2022 e 31286827 del 03.02.2022, con scadenza 03.06.2022;-----

Certificato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza – Ufficio Territoriale di Lagonegro del 10.05.2022 protocollato da questo Ente al

n.13831 e Esito verifica regolarità fiscale in data 14.12.2021;-----  
Attestazioni ANAC di mancate annotazioni in data 31.05.2022 e 13.12.2021;-  
Certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti rilasciati dal Ministero  
della Giustizia – Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Potenza nn.  
11881/2022/R, 11882/2022/R e 11883/2022/R del 31.05.2022, Certificato del  
casellario giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia Sistema  
Informativo del Casellario n. 7090311/2022/R in data 15.12.2021;-----  
Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di  
Catanzaro prot. n. 2410 del 28.12.2022;-----  
Certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,  
rilasciati dal Ministero della Giustizia presso il Tribunale di Potenza  
n.1606/2022/R in data 12.05.2022 e dal Sistema informativo del casellario  
n.62/2022/R in data 11.01.2022;-----  
Visura Camerale con annotazione procedura concorsuale, rilasciata dalla  
CCIAA della Basilicata n. P V5807592 in data 09.05.2022 e Certificato  
ANAC in data 13.12.2021 di inesistenza di procedura concorsuale in corso o  
pregressa;-----  
Ha accertato, ai sensi del D. Lgs 159/2011 che in relazione al RTI  
aggiudicatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del  
presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato decreto  
legislativo antimafia, a tal fine è stata verificata l’iscrizione nella white list  
della Prefettura di Potenza in data 09.07.2014 con scadenza il 09.07.2022  
relativa all’impresa capogruppo, per la mandante è stato acquisito il certificato  
rilasciato dal Ministero dell’Interno in data 12.05.2022 prot. n.

PR\_CZUTG\_Ingresso\_0046379\_20220512.-----

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:-----

#### ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ing. Antonio Mancusi, dirigente della Provincia di Potenza nella spiegata qualità, affida al RTI COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO SRL - LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI SRL con sede a Lauria (PZ), rappresentata dal Sig. Franco Atzori, i lavori di che trattasi, alle condizioni di cui al bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente contratto, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. Il RTI aggiudicatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e ai documenti allegati o a questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs n.50 del 2016 (Codice dei Contratti) e del DPR n.207/2010 nella parte fatta salva transitoriamente dall'art.216 del Codice.-----

#### ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto resta stabilito nella somma di € € 386.580,59 (euro trecentottantaseimilacinquecentottanta/59) al netto del ribasso del 31,995% (trentunovirgolanovecentonovantacinqueper cento) oltre € 9.426,99 (novemilaquattrocentoventisei/99) non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale di € 396.007,58

(trecentonovantaseimilazerozerose/58).-----

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.-----

Il contratto è stipulato “a misura”, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dal RTI aggiudicatario.-----

#### ART.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che il RTI dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. E' parte integrante del contratto l'Elenco dei prezzi del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale; -----

#### ART.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL RTI AGGIUDICATARIO, DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM n.145/2000, il RTI aggiudicatario ha eletto domicilio presso la sede legale della capogruppo in Lauria (PZ) – Via Carlo Alberto, 165/B.-----

Il RTI aggiudicatario si obbliga a comunicare all'Amministrazione Appaltante, ove non vi avesse già provveduto, gli estremi identificativi dei conti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via esclusiva, alla presente commessa pubblica entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.-----

Ai sensi dell'art.4 del Capitolato Generale d'Appalto, il RTI aggiudicatario che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il RTI rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il RTI o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante del RTI, previa motivata comunicazione. -----

#### ART.5 TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI – SOSPENSIONI E PROROGHE

La consegna dei lavori sarà effettuata entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula dell'atto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio dei lavori, ai sensi dell'art.2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

È ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016 per la determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le

interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza dei presupposti. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione può concedere proroghe ai termini d'esecuzione per cause non imputabili all'appaltatore, previa domanda motivata e formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini stessi. -----

#### ART.6 PENALI PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale.-----

La penale con l'applicazione della stessa aliquota predetta e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d' Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data di consegna, nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili al RTI aggiudicatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dalla direzione lavori, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali eventualmente fissate a tale scopo nel Diagramma di Gantt-Cronoprogramma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e coordinamento. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno del RTI aggiudicatario.-----

#### ART.7 ONERI A CARICO DEL RTI AGGIUDICATARIO



In osservanza alle disposizioni legislative, al Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale d'Appalto, s'intendono a carico del RTI aggiudicatario le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. Sono a carico del RTI aggiudicatario le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il RTI aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del suo personale e comunque di soggetti da lui nominati. -----

#### ART.8 ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo previsto dalla predetta norma da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari al 21,053%, a titolo di graduale recupero della medesima. In ogni caso al raggiungimento del 95% dei lavori eseguiti l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.-----

Il RTI aggiudicatario avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 150.000,00 (euro centocinquantamila).-----

Ai sensi dell'art.30 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente del RTI aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolare di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva .-----

Il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

#### ART.9 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto -----

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in

diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: a) desumendoli dai prezzi di cui al periodo precedente; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.-----

#### ART.10 RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano al RTI aggiudicatario gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, il RTI aggiudicatario ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Ente e trascorsi 60 giorni dalla data di costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.-----

#### ART.11 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Durante l'esecuzione dei lavori la Provincia può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto. Trova applicazione la disciplina di cui all'art.237 del Regolamento generale.-----

#### ART.12 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D. Lgs n.50 del 2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: -----

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art.106 del citato decreto; -----
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatari; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);-----

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;-----

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. -----

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: -----

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; -----

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.-----

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli artt.108 e 109 del D. Lgs n.50 del 2016.----

#### ART.13 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, ai sensi dell'art.205 del D. Lgs n.50 del 2016 e ss. mm. ii., sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Potenza con esclusione della competenza arbitrale.-----

ART.14 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,  
PREVIDENZA E ASSISTENZA

Il RTI aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Il RTI aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. -----

Il RTI aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. -----

ART.15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Il RTI aggiudicatario ha depositato presso la stazione appaltante: -----

a) il Piano operativo di sicurezza e il Protocollo di sicurezza di cantiere anticontagio Covid-19 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.-----

Il Piano di sicurezza e coordinamento, il Piano di sicurezza Covid-19 “Allegato ai documenti della sicurezza del cantiere”, il Piano operativo di

sicurezza e il Protocollo di sicurezza di cantiere anticontagio Covid-19 formano parte integrante del presente contratto d'appalto.-----

Il RTI aggiudicatario deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.-----

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del RTI aggiudicatario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

Il RTI aggiudicatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» lavoro senza incidenti ed infortuni. -----

#### ART.16 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -----

Il RTI aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare per intero le lavorazioni relative alla categoria OS 10 ad imprese idoneamente qualificate, per la restante parte le lavorazioni relative alle categorie OG 3 e OS 11 nei limiti di legge ad imprese idoneamente qualificate per la capogruppo; fino al 30% delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS 11 per la mandante.-----

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e deve essere sempre autorizzato dall'Ente.-----

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la

conseguente possibilità, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'art.21 della Legge 646/1982 e ss.mm.ii. L'Ente corrisponde direttamente all'appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: -----

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa; -----

b) in caso di inadempimento da parte dell'affidatario. -----

Il RTI aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Ente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. -----

#### ART.17 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:-----

a) l'atto costitutivo del RTI;-----

b) l'Elenco prezzi unitario di cui all'articolo 3 del presente atto;-----

c) n.4 Elaborati grafici, la Relazione tecnica e quadro economico, il Capitolato Speciale d'Appalto,, il Computo metrico;-----

d) il Piano di sicurezza e coordinamento, il Piano di sicurezza Covid-19 "Allegato ai documenti della sicurezza del cantiere", il Piano operativo di sicurezza e il Protocollo di sicurezza di cantiere anticontagio Covid-19;-----

f) la polizza di garanzia di cui all'art.20 del presente contratto. -----

I documenti elencati al precedente comma 1 lettera a) e lettera b) sono allegati



in copia conforme all'originale, al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, costituiscono, pur non essendovi allegati, parte integrante e sostanziale del contratto. Essi sono contenuti in copia conforme agli originali, in file autonomi e distinti da quello dell'atto, e dopo essere stati sottoscritti digitalmente dalle parti verranno conservati con le stesse modalità di conservazione digitale della scrittura privata.-----

Fa altresì parte del contratto, alle condizioni di cui sopra la deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n.85 del 25.09.2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici", le cui disposizioni il contraente dichiara di accettare senza riserva alcuna. -----

#### ART.18 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n.50 del 2016. ---

Il RTI aggiudicatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. -----

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trova applicazione l'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal Codice dei contratti.-

#### ART.19 TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI

Il RTI aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-----

Il RTI aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

#### ART.20 GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il RTI in possesso di certificazione di sistema di qualità della Certiquality n. 2462 emissione corrente 05.05.2020 con scadenza il 04.05.2023 della capogruppo e di certificazione di sistema di qualità dell' Istituto Giordano n. 2933 Rev. 0 R2 data prima emissione 28.08.2015 con scadenza il 27.08.2024 della mandante, a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2015 ha costituito, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs 50/2016, ha costituito, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs 50/2016, la necessaria cauzione definitiva di € 87.101,87 mediante polizza 502010633 emessa in data 12.05.2022 dalla Allianz SpA di Milano – Agenzia di Padula - Lauria. La validità della polizza di fidejussione è determinata dallo schema tipo 1.2 del D.M. n.31/2018.-----

L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, ai sensi dell'art.103, comma 7 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. a consegnare all'Ente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata con un minimo di 500,000 euro e di un massimo di 5.000.000 di euro, di cui

all'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

#### ART. 21 CLAUSOLE SOCIALI

Il RTI aggiudicatario, ai sensi dell' art. 105 comma 9 D.lgs 50 del 2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il RTI aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.-----

#### ART. 22 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE “PORTA GIREVOLE”

Il RTI aggiudicatario dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

#### ART. 23 REGISTRAZIONE

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.L.131/1986 e ss.mm.ii., a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R. Saranno a carico del RTI aggiudicatario dei lavori tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal presente atto. Le somme necessarie al pagamento delle predette saranno prelevate dal deposito costituito a tal fine dallo stesso. Nel caso in cui non si proceda alla registrazione e al conseguente prelievo, al termine dell'espletamento dei lavori, le somme non spese saranno restituite al depositante.-----

Il RTI aggiudicatario ha versato la somma di € 400,00 a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari codice IBAN: IT 78N 0542404297000000000074 intestato a "Provincia di Potenza" per la bollatura dell'atto e suoi allegati; -----

Il presente atto consta di 20 facciate comprese n. 14 righe dell'ultima redatte con sistema di video scrittura.-----

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s), nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il giorno 3 (tre) del mese di Giugno dell'anno 2022 (duemilaventidue) e si perfeziona con le seguenti modalità: il Dirigente, Ing. Antonio Mancusi procede alla sottoscrizione digitale dell'atto; lo stesso così come sottoscritto viene inviato da questo Ufficio via mail all'indirizzo di posta elettronica del contraente per la controfirma. Il contraente, Sig. Franco Atzori procede alla sottoscrizione digitale del predetto atto, già sottoscritto dall'Ing. Antonio Mancusi e lo rinvia

per accettazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Contratti.-----

La Direzione Generale - Area Gare provvederà a protocollare l'atto così come sopra perfezionato ed ad inviarlo via pec alle parti, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti alla firma.-----

Per la Provincia di Potenza: Il Dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti – Ing. Antonio Mancusi – firmato digitalmente-----

Per il RTI: Il Legale rappresentante – Sig. Franco Atzori - firmato digitalmente



*Nicola Guerriero*

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE**

(art. 48 D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50 come novellato dal D.Lgs 19 aprile 2017 N. 56).

I sottoscritti:

1) **ALFIERI Luigi**, nato a Catanzaro il 6 giugno 1967, domiciliato per la carica in Catanzaro alla Via Alcide De Gasperi n. 11, il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

**"LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI S.R.L."**

con sede in Catanzaro alla Via Alcide De Gasperi n. 11, capitale sociale euro 58.000,00 (cinquantottomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catanzaro 02509680795, autorizzato a quanto infra in forza del vigente statuto sociale;

Registrato a  
Lagonegro

il 24 maggio 2022  
n. 1110 serie 1T

2) **ATZORI Franco**, nato ad Avellino il 4 gennaio 1965, domiciliato per la carica in Lauria (PZ) alla Via Carlo Alberto n. 165/B, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

**"COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L.",**

con sede in Lauria (PZ), alla Via Carlo Alberto n. 165/b, capitale sociale euro 223.600,00 (duecentotrentemilaseicento virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza 01085000766, autorizzato a quanto infra in forza del vigente statuto sociale;

**premesse:**

- che le suddette società imprese si sono rese aggiudicatrici della gara indetta dalla Provincia di Potenza, con sede in Potenza alla Piazza Mario Pagano, per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale N. 156, Fondo Valle di Sauro, per il complessivo importo di euro 396.007,58 (trecentonovantaseimilasette virgola cinquantotto) - CUP: H17H20002220002 - CIG: 8931136E91;

- che al fine di assumere ed eseguire i suddetti lavori, e quindi stipulare il relativo contratto, intendono riunirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo "verticale", con la nomina di un mandatario capogruppo;

**TANTO PREMESSO**

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Le società "**LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI S.R.L.**" e "**COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L.**", come sopra rappresentate si riuniscono in raggruppamento temporaneo, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del del D.Lgs. del 18 aprile 2016 N. 50, come novellato dal D.Lgs del 19 aprile 2017 n. 56, al fine di assumere ed eseguire i lavori di cui in premessa, designando quale impresa capogruppo la società **"COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L."**.

## **ARTICOLO 2**

In relazione a quanto sopra, la società **"LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI S.R.L."**, come sopra rappresentata, conferisce mandato speciale con rappresentanza alla società **"COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L."**, e per essa al suo legale rappresentante, affinché detta società, in nome e conto della società mandante, oltre che in proprio, abbia a compiere tutti gli atti necessari per l'assunzione, affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori indicati nella superiore premessa.

La società capogruppo è pertanto autorizzata, a mezzo del suo legale rappresentante:

- a rappresentare in via esclusiva la società mandante, anche in sede giudiziale, nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi in tutte le operazioni e gli atti di qualunque natura dipendenti dall'affidamento e dall'esecuzione dell'appalto indicato anche dopo il collaudo delle opere (o atto equivalente) fino all'estinzione di ogni rapporto;
- stipulare, con ogni più ampio potere, il contratto di appalto, eventuali atti integrativi e modificativi, e tutti gli altri atti consequenziali;
- sottoscrivere verbali e stati di avanzamento;
- eseguire depositi, versare cauzioni, presentare domande di anticipazione, sottoscrivere documenti di ogni genere e compiere, infine, tutte le altre operazioni e tutti gli atti negoziali e non necessari per la completa esecuzione dei lavori, anche se qui non espressamente previsti.

La società **"COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L."**, come rappresentata, dichiara di accettare il mandato che precede.

## **ARTICOLO 3**

Le parti dichiarano che i prezzi e le condizioni di pagamento sono noti ed accettati dalla società mandante e da quella mandataria.

Le società riunite, come per legge, sono solidamente responsabili nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori.

I lavori in oggetto saranno eseguiti dalle società riunite nelle seguenti rispettive quote e corrispondenti importi, e precisamente:

- a) società capogruppo "COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L." :**

- \* per le categorie OG3 ed OS11;
- \* con percentuale di partecipazione pari al 85,018% (ottantacinque virgola zero diciotto per cento);
- \* per un importo di euro 336.677,72 (trecentotrentaseimilaseicentosestasette virgola settantadue);

**b) società mandante "LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI S.R.L.":**

- \* per la categoria OS11;
- \* con una percentuale di partecipazione pari al 14,982% (quattordici virgola novecentottantadue per cento);
- \* per un importo pari ad euro 59.329,86 (cinquantanove milatrecentoventinove virgola ottantasei).

Ciascuna società provvederà ad incassare direttamente dalla Stazione Appaltante le somme ad essa dovute.

#### **ARTICOLO 4**

Il Raggruppamento come sopra costituito non comporta per le società interessate la costituzione di un'associazione o società di qualunque tipo, neppure di fatto nè comunque la creazione di un nuovo centro di imputazione di situazioni giuridiche che possa ritenersi autonomo e distinto rispetto alle società associate.

Pertanto le stesse conserveranno la propria autonomia giuridica ai fini della gestione della contabilità, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, salva, comunque, la responsabilità solidale di cui al precedente articolo.

#### **ARTICOLO 5**

La presente Associazione Temporanea di Imprese si scioglierà automaticamente ed il mandato conferito si intenderà revocato ad ogni effetto, senza bisogno di formalità o adempimenti:

**a)** con l'approvazione e la consegna delle opere e con la liquidazione di tutte le pendenze relative alla esecuzione dei lavori affidati;

**b)** per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto previste dalle vigenti norme in materia, cui le parti fanno espresso riferimento anche per quanto non previsto in questo atto.

#### **ARTICOLO 6**

Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile in quanto deve intendersi rilasciato anche nell'interesse della società mandataria, con l'obbligo del rendiconto.

L'eventuale revoca per giusta causa non spiegherà comunque effetti nei confronti dell'Ente Appaltante.

Il tutto con promessa di rato e valido senza che alla società mandataria si possa mai eccepire carenza od eccesso di potere.

#### **ARTICOLO 7**

Le società riunite si impegnano a conformarsi a tutte le norme dettate dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.



Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali sono a carico delle Imprese riunite.

Lauria, 19 maggio 2022.

In originale firmato:

Luigi Alfieri

Franco Atzori

**Repertorio N.15.502**

**AUTENTICA DI FIRME**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Io sottoscritto dottor **NICOLA GUERRIERO, Notaio in Lauria**, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina  
certifico

che le apposte firme sono dei signori

\* **ALFIERI Luigi**, nato a Catanzaro il 6 giugno 1967, domiciliato per la carica in Catanzaro alla Via Alcide De Gasperi n. 11, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

**"LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI S.R.L."**

con sede in Catanzaro alla Via Alcide De Gasperi n. 11, capitale sociale euro 58.000,00 (cinquantottomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catanzaro 02509680795;

\* **ATZORI Franco**, nato ad Avellino il 4 gennaio 1965, domiciliato per la carica in Lauria (PZ) alla Via Carlo Alberto n. 165/B, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

**"COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L.",**

con sede in Lauria (PZ), alla Via Carlo Alberto n. 165/b, capitale sociale euro 223.600,00 (duecentoventitremilaseicento virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza 01085000766.

Della identità personale dei suddetti firmatari io Notaio sono certo.

Hanno firmato alla mia presenza, in calce ed al margine, la scrittura che precede previa lettura da me data-ne agli stessi.

In Lauria, alla Via XXV Aprile n. 5, oggi diciannove maggio duemilaventidue (19 maggio 2022).

In originale firmato:

Nicola Guerriero - segue sigillo

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

di copia digitale ad originale analogico

(art. 22 comma 1 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. NICOLA Guerriero residente a Lauria con studio alla via XXV Aprile n.5, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, modificato dall'art. 22 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico, formata su supporto informatico, sostituisce l'originale.

Lauria, 27 maggio 2022

File firmato digitalmente dal Notaio NICOLA GUERRIERO.



UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI  
Il Dirigente  
Ing. Antonio Mancusi

Piazza delle regioni, 52  
85100 - potenza  
tel 0971.417229  
fax 0971.417384  
antonio.mancusi@provincia di potenza.it

# Progetto esecutivo

Numero elaborato :

0 0 6

Titolo elaborato :

Elenco prezzi unitario

Scala:

1: \_\_\_\_\_

Data:

Novembre 2020

Progettisti:

geom. Cataldo Lopardo

Responsabile del Procedimento:

Ing. Nicola Rubino

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.01.055.01	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno <b>euro (zero/23)</b>	cad	0,23
Nr. 2 A.01.060.01	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno <b>euro (zero/81)</b>	cad	0,81
Nr. 3 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. <b>euro (uno/60)</b>	kg	1,60
Nr. 4 B.25.003.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, eseguiti con autocarri di portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica <b>euro (uno/84)</b>	mc/km	1,84
Nr. 5 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento <b>euro (due/28)</b>	ql	2,28
Nr. 6 B.25.004.12	idem c.s. ...cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 <b>euro (due/84)</b>	ql	2,84
Nr. 7 C.02.001.01	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche tixotropiche bicomponenti <b>euro (undici/02)</b>	cad	11,02
Nr. 8 C.03.008.01	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico e legante speciale superfluidificato, con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-6, per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo :1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura;4) rifacimento del copriferro con calcestruzzo reoplastico; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. <b>euro (quattrocentosettantasei/88)</b>	mc	476,88
Nr. 9 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquadrature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. <b>euro (zero/79)</b>	mq/cm	0,79
Nr. 10 E.01.006.01	Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. <b>euro (sei/20)</b>	mc	6,20
Nr. 11 E.01.008.01	Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture in c.a.p. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K ed una pressione di 0.6-0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Escluso l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture, l'allontanamento dei materiali di risulta e gli oneri di conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento. Il prezzo si applica per porzioni di cubatura fino a 1.00 mc. <b>euro (duecentoquindici/33)</b>	mc	215,33
Nr. 12 E.01.020.01	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati. <b>euro (quattro/46)</b>	cad	4,46
Nr. 13 E.01.024.01	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a deposito o nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. <b>euro (tre/42)</b>	cad	3,42
Nr. 14 E.03.092.01	Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altro onere, fino ad un'altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione <b>euro (diciassette/19)</b>	mq	17,19
Nr. 15 E.03.123.01	Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 10 cm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta di disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L.Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 50. <b>euro (settecentoquarantacinque/67)</b>	m	745,67
Nr. 16 E.03.123.02	Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta di disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L.Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 100. <b>euro (milletrecentoventi/19)</b>	m	1'320,19
Nr. 17 E.03.128.01	Giunto di cordolo per marciapiedi. Fornitura e posa di giunto di cordolo costituito da una scossalina composta da una striscia continua di idoneo tessuto imputrescibile, di larghezza variabile a seconda delle aperture dei bordi delle solette, da incollare al calcestruzzo mediante idonea resina epossidica avente la zona centrale rivestita in entrambe le facce per una larghezza di 180 - 230 mm; da due lamine continue in neoprene od elastomero ad altissima resistenza all'invecchiamento, vulcanizzata a caldo. La striscia sarà di spessore totale di mm 3 e verrà conformata ad omega rovescio a lunghezza intera.Per ogni metro lineare compresa ogni fornitura e magistero <b>euro (duecentonove/34)</b>	m	209,34
Nr. 18 E.04.002.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. <b>euro (ventiquattro/49)</b>	mc	24,49
Nr. 19 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. <b>euro (uno/79)</b>	mq/cm	1,79
Nr. 20 E.04.009.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base migliorato con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso di tipo modificato o di tipo 50-70 modificato mediante l'utilizzo di un compound polimerico termoplastico a base EVA. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. <b>euro (uno/33)</b>	mq/cm	1,33
Nr. 21 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. <b>euro (uno/00)</b>	mq	1,00
Nr. 22 E.04.025.01	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati da Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; Per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. <b>euro (centoquindici/64)</b>	mc	115,64
Nr. 23 E.04.027.01	Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo. Sono inclusi la posa in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, la cilindatura con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. <b>euro (quattro/47)</b>	mq	4,47
Nr. 24 E.07.001.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	striscia da cm 12 <b>euro (zero/61)</b>	m	0,61
Nr. 25 E.07.001.02	idem c.s. ...da cm 15 <b>euro (zero/68)</b>	m	0,68
Nr. 26 E.07.003.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq <b>euro (sei/42)</b>	mq	6,42
Nr. 27 E.08.004.02	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 90 cm <b>euro (sessantasette/94)</b>	cad	67,94
Nr. 28 E.08.022.02	Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: lato 60 cm <b>euro (cinquantanove/97)</b>	cad	59,97
Nr. 29 E.08.035.02	Fornitura di segnale di progressiva chilometrica con telaio zincato bifacciale (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) in lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza I 75x50 cm <b>euro (ottantatre/20)</b>	cad	83,20
Nr. 30 E.08.037.01	Fornitura di segnale di progressiva ettometrica con scatolato monofacciale (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione di dimensioni 25x25 cm in lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza II <b>euro (diciassette/64)</b>	cad	17,64
Nr. 31 E.08.056.01	Fornitura di segnale di identificazione strada (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 40x20 cm <b>euro (diciannove/40)</b>	cad	19,40
Nr. 32 E.08.083.01	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 466-467-468 Art 174),in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x60 cm <b>euro (cinquantacinque/03)</b>	cad	55,03
Nr. 33 E.08.086.01	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm <b>euro (nove/25)</b>	m	9,25
Nr. 34 E.08.087.01	Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm <b>euro (uno/75)</b>	cad	1,75
Nr. 35 E.08.089.01	Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale e alla natura del suolo di impianto e comunque non inferiore a m 0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00 <b>euro (cinquantadue/97)</b>	cad	52,97
Nr. 36 E.09.001.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale <b>euro (trentanove/47)</b>	m	39,47
Nr. 37 E.09.001.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale <b>euro (ottantasei/08)</b>	coppia	86,08
Nr. 38 E.09.002.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H1 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H1 per bordo laterale <b>euro (sessantaotto/30)</b>	m	68,30
Nr. 39 E.09.002.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H1 bordo laterale <b>euro (centoventisei/81)</b>	coppia	126,81
Nr. 40 NP1	TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. <b>euro (ventisette/70)</b>	cadauno	27,70
Nr. 41 NP2a	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante: a. tipo II		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (zero/50)</b>	cadauno	0,50
Nr. 42 NP2b	idem c.s. ...efficienza filtrante: b. tipo IIR <b>euro (tre/00)</b>	cadauno	3,00
Nr. 43 NP3	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 – F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento <b>euro (sei/00)</b>	cadauno	6,00
Nr. 44 NP4	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013. <b>euro (tre/48)</b>	cadauno	3,48
Nr. 45 NP5	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser:da 500 ml con dosatore <b>euro (sette/95)</b>	cadauno	7,95
Nr. 46 NP6	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere <b>euro (zero/14)</b>	mq	0,14
Nr. 47 NP7a	Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera:a. dim. 50X70 <b>euro (sei/88)</b>	cadauno	6,88
Nr. 48 NP7b	idem c.s. ...messa in opera:b. dim. 100X140 <b>euro (ventiquattro/23)</b>	cadauno	24,23
Nr. 49 NP8	Addetto al controllo della rilevazione della temperatura <b>euro (quindici/13)</b>	h	15,13
Nr. 50 NP9	Addetto alla sanificazione/igienizzazione dei mezzi, materiali e attrezzature <b>euro (tredici/62)</b>	h	13,62
Nr. 51 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie ( una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese <b>euro (trentanove/47)</b>	cad	39,47
Nr. 52 S.02.009.02	idem c.s. ...vani partabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione <b>euro (trentauno/12)</b>	cad	31,12
Nr. 53 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca <b>euro (novantasei/39)</b>	cad	96,39
Nr. 54 S.04.008.02	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca <b>euro (sessanta/20)</b>	cad/30g	60,20
Nr. 55 S.04.013.06	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 640 x 270 cm con altezza pari a 270 cm <b>euro (quattrocentosettantaotto/09)</b>	cad	478,09
Nr. 56 S.04.014.06	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 640 x 240 cm con altezza pari a 270 cm <b>euro (trecentoventisette/54)</b>	cad/30g	327,54
	Data, 02/09/2020		
	<b>Il Tecnico</b>		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

La sottoscritta Dr.ssa Valentina Del Grosso, in qualità di Responsabile P.O. dell'Area Gare, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs 82/2005 attesta che l'Atto costitutivo del RTI e l'Elenco prezzi unitario sono copie conformi dei documenti originali informatici conservati agli atti di questo Ufficio.

