



N° PAP-03370-2018

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 13/12/2018 al 28/12/2018

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DSG N° 03285/2018 del 13/12/2018

N° DetSet 01014/2018 del 13/12/2018

Dirigente / P.O. Delegata: ANTONIO MANCUSI

Responsabile Procedimento / P.O.: DOMENICO GERARDO TORNINCASA

OGGETTO: Fondi F.S.C. 2014-2020 – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.p. n. 71 bis “di Filiano”.
- CUP H87H17000560001
- Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03285/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- il decreto Presidenziale n. 77 del 31/07/2015, con il quale è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Viabilità e Trasporti"
- la deliberazione del C.P. n. 14 del 26/06/2018 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2018/2020;

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016 ha preso atto del "Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata", sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata il 2 maggio 2016;
- tra gli interventi previsti dal Patto, riportati nell'allegato A allo stesso, vi sono quelli della linea di intervento n. 4 destinati alla "Rete stradale infraregionale e regionale", che contempla lo stanziamento di fondi F.S.C. 2014-20 per un importo complessivo di €. 24.000.000,00.
- la Regione con propria D.G.R. n. 399 del 16 maggio 2017 ha approvato le schede dei progetti relativi alla linea di intervento n. 4 presentati dalle Province di Potenza e Matera, da realizzare con i fondi F.S.C. 2014/20 innanzi menzionati; in particolare per la Provincia di Potenza sono state approvate le schede di 26 interventi dell'importo complessivo di €. 14.173.300,00, da realizzare su altrettante arterie di competenza provinciale.
- tra i 26 interventi citati rientra quello in oggetto finanziato per un importo di €. 200.000,00.
- detto intervento è stato inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 dell'Ente, approvato da parte del consiglio provinciale in uno col bilancio di previsione 2018/20.

VISTO il progetto esecutivo dei "lavori di consolidamento e messa in sicurezza S.p. n. 71 bis "di Filiano" dell'importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 157.014,38 per lavori ed €. 42.985,62 a disposizione dell'Amministrazione, ripartiti come da seguente quadro economico :

Quadro economico			
A- LAVORI			
1)	Lavori a misura	€	153.866,20
2)	Lavori a corpo	€	-
3)	Lavori in economia	€	-
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)		€	153.866,20
4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	3.148,18
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€	157.014,38
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura	€	1.241,80
2)	Allacciamenti e pubblici servizi	€	-
3)	Imprevisti	€	700,00
4)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	450,00
5)	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6)	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€	-
7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1.253,15
8)	spese di cui all'articolo 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016	€	782,24
9)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art 16, comma 1, lettera b, punto 11 del DPR n. 207/2010	€	-

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	-
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 2 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	3.140,29
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D. Lgs. 50/2016)	€	-
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 101 D. Lgs. 50/2016	€	-
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		
h) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D. Lgs. 50/2016)		
i) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D. Lgs. 50/20016)	€	-
l) I.V.A. Sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	-
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	3.140,29
10) I.V.A. Sui lavori 22%	€	34.543,16
11) I.V.A. Sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	874,98
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	-
Totale "Somme a disposizione"(somma da 1 a 12)	€	42.985,62
C- Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€	-
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	200.000,00

e composto dai seguenti elaborati :

E._A1 Relazione tecnica e quadro economico

E._01 Corografia 1:50.000/1:25.000

E._02 Ortofoto – Carta dei Vincoli Ambientali 1:50.000

E._03 Vincolo Idrogeologico e Forestale 1:50.000

E._04 STATO DI FATTO – Zona di intervento n. 3 1:200/1:100/1:50

E._05 STATO DI PROGETTO – Zona di int. n. 3 1:200/1:100/1:50

E._06 Computo Metrico Estimativo e Oneri Sicurezza

E._07 Elenco Prezzi Unitari

E._08 Stima Incidenza della Manodopera

E._09 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto

E._10 Piano di Sicurezza e Coordinamento

E._11 Diagramma di Gantt

E._12 Analisi e Valutazione dei Rischi

E._13 Tavole esplicative Sicurezza

E._14 Piano di Manutenzione

VISTO

- che la verifica preventiva della progettazione, redatta ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 dal R.U.P., si è conclusa positivamente;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo di che trattasi ai sensi dell'art 26 comma 8 D. Lgs. 50/2016 con verbale in data 10.12.2018;

VALUTATA

- l'impellenza di eseguire i lavori in parola in considerazione dello stato in cui versa la strada di che trattasi, con presenza di situazioni di potenziale grave pericolo per l'utenza, alla cui rimozione contribuisce l'intervento oggetto del presente atto;

- l'esigenza di procedere all'aggiudicazione dei lavori in tempo utile onde consentire l'immediata esecuzione dell'opera;

RITENUTO

- anche in considerazione delle susesposte necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta confliggente con il ricorso a procedure aperte o ristrette attuate secondo le normative vigenti, di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016, mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente;

- di procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016, considerato che la rispondenza ai requisiti di qualità è assicurata dal fatto che la gara si svolge sulla base di un progetto esecutivo e che lo stesso non prevede opere particolarmente complesse o ad alto contenuto tecnologico;

- di individuare la soglia di anomalia mediante sorteggio in sede di gara di uno dei metodi indicati all'art. 97, comma 2, D. lgs. 50/2016 e di avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 27.06.2018 ad oggetto : "Atto di indirizzo - Criteri di scelta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure sottosoglia";

VISTO che la competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" deve predisporre gli atti per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 192 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di €. 200.000,00 che con il presente atto si prenota per € 150.000,00 sul Bilancio 2018 e per € 50.000,00 sul Bilancio 2019 sul Capitolo 21614/79 – Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 02 – Macr. 202 – C.C. 006/002;

RITENUTO:

- di provvedere all'accertamento della somma complessiva di € 190.000,00 (al netto di quanto già accertato) per € 140.000,00 sul Bilancio 2018 ed € 50.000,00 sul Bilancio 2019 al Tit. 4, Tip. 300 Cat. 01, CDR 006 Cap. 04368/96;

- di dover procedere all'approvazione del progetto di che trattasi ed all'appalto dell'intervento secondo le modalità innanzi specificate;

DATO ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art 5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 6 del 30 Gennaio 2013

TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE

DETERMINA

- Approvare il progetto esecutivo dei "lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.p. n. 71 bis "di Filiano", di cui in narrativa, composto dagli elaborati sopra elencati, dell'importo complessivo di € 200.000,00 così suddiviso :

Quadro economico		
A- LAVORI		
1)	Lavori a misura	€ 153.866,20
2)	Lavori a corpo	€ -
3)	Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)		€ 153.866,20
4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.148,18
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€ 157.014,38
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura	€ 1.241,80
2)	Allacciamenti e pubblici servizi	€ -
3)	Imprevisti	€ 700,00
4)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 450,00
5)	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6)	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€ -
7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.253,15
8)	spese di cui all'articolo 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016	€ 782,24
9)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art 16, comma 1, lettera b, punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ -
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 2 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.140,29
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D. Lgs. 50/2016)	€	-
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 101 D. Lgs. 50/2016	€	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		
h) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D. Lgs. 50/2016)		
i) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D. Lgs. 50/20016)	€	-
l) I.V.A. Sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	3.140,29
10) € 34.543,16	€	34.543,16
11) € 874,98	€	874,98
12) € -	€	-
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€	42.985,62
C- Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€	-
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	200.000,00

- - provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016, mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente;
- - procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia mediante sorteggio in sede di gara di uno dei metodi indicati all'art. 97, comma 2, D. lgs. 50/2016 ed avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016;
- - stabilire che gli atti per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata siano predisposti dalla competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" dell'Ente;
- - stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ovvero mediante scrittura privata;
- - dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. lgs. n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo che si approva con il presente atto;
- - procedere alla prenotazione della somma complessiva di € 200.000,00 per € 150.000,00 sul Bilancio 2018 e per € 50.000,00 sul Bilancio 2019 sul Capitolo 21614/79 – Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 02 – Macr. 202 – C.C. 006/002;
- di provvedere all'accertamento della somma complessiva di € 190.000,00 (al netto di quanto già accertato) per € 140.000,00 sul Bilancio 2018 ed € 50.000,00 sul Bilancio 2019 al Tit. 4, Tip. 300 Cat. 01, CDR 006 Cap. 04368/96;
- - trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata per gli adempimenti di competenza;
- – trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza necessari per procedere all'affidamento dei lavori con le modalità innanzi specificate.
- dare mandato all'U.O.S. "Contratti ed Espropri" per l'espletamento della procedura di gara.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 01014/2018 del 13/12/2018, avente oggetto: Fondi F.S.C. 2014-2020 – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.p. n. 71 bis “di Filiano”.

- CUP H87H17000560001

- Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	- Fondi F.S.C. 2014-2020 – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.p. n. 71 bis “di Filiano”. - CUP H87H17000560001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.	€ 150.000,00	10	05	2	20 2	21 61 4	79	P		12 4	20 18	
	- Fondi F.S.C. 2014-2020 – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.p. n. 71 bis “di Filiano”. - CUP H87H17000560001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.	€ 50.000,00	10	05	2	20 2	21 61 4	79	P		12 4	20 19	
Totale prenotazione spesa:		€ 200.000,00											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 01014/2018 del 13/12/2018, avente oggetto: Fondi F.S.C. 2014-2020 – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.p. n. 71 bis “di Filiano”.

- CUP H87H17000560001

- Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
	- Fondi F.S.C. 2014-2020 – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.p. n. 71 bis “di Filiano”. - CUP H87H17000560001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.	€ 140.000,00	4	300	01	04368	79	006		3458	2018
	- Fondi F.S.C. 2014-2020 – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.p. n. 71 bis “di Filiano”. - CUP H87H17000560001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.	€ 50.000,00	4	300	01	04368	79	006		3458	2019

Totale € 190.000,00

Accertamento:

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.