



N° PAP-01346-2019
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 09/05/2019 al 24/05/2019
L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DSG N° 01134/2019 del 09/05/2019

N° DetSet 00329/2019 del 09/05/2019

Dirigente / P.O. Delegata: ANTONIO MANCUSI

Responsabile Procedimento / P.O.: DOMENICO GERARDO TORNINCASA

OGGETTO: OGGETTO: - F.S.C. 2014/2020–Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 16 “Marsicana” 1° Tronco. - CUP: H17H17000930001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01134/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- il decreto presidenziale n. 77 del 31.07.2015 con il quale è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Viabilità e Trasporti";
- la Delibera di Consiglio n° 7 del 26.03.2019 di approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021;

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016 ha preso atto del "Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata", sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata il 2 maggio 2016;
- tra gli interventi previsti dal Patto, riportati nell'allegato A allo stesso, vi sono quelli della linea di intervento n. 4 destinati alla "Rete stradale infraregionale e regionale", che contempla lo stanziamento di fondi F.S.C. 2014-20 per un importo complessivo di €. 24.000.000,00.
- la Regione con propria D.G.R. n. 399 del 16 maggio 2017 ha approvato le schede dei progetti relativi alla linea di intervento n. 4 presentati dalle Province di Potenza e Matera, da realizzare con i fondi F.S.C. 2014/20 innanzi menzionati; in particolare per la Provincia di Potenza sono state approvate le schede di 26 interventi dell'importo complessivo di €. 14.173.300,00, da realizzare su altrettante arterie di competenza provinciale.
- tra i 26 interventi citati rientra quello in oggetto finanziato per un importo di € 600.000,00.
- detto intervento è stato inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 dell'Ente, approvato da parte del consiglio provinciale.

VISTO il progetto esecutivo dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 16 "Marsicana" 1° Tronco dell'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 460.015,48 per lavori ed € 139.984,52 a disposizione dell'Amministrazione, ripartiti come da seguente quadro economico:

Quadro economico		
A- LAVORI		
		€
1)	Lavori a misura	453.684,50
2)	Lavori a corpo	€ -
3)	Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)		€ 453.684,50
4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.330,98
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€ 460.015,48

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2)	Allacciamenti e pubblici servizi	€ -
3)	Imprevisti	€ 1.604,90
4)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
5)	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
6)	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€
7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 800,00
8)	spese di cui all'articolo 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016	€ 1.000,00
9)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art 16, comma 1, lettera b, punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 10.841,66
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ -
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 2 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.200,31
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D. Lgs. 50/2016)	€ -
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 101 D. Lgs. 50/2016	€

	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
	h) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D. Lgs. 50/2016)	
	i) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D. Lgs. 50/20016)	€ -
	l) I.V.A. Sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 2.385,17
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 22.427,13
10)	I.V.A. Sui lavori 22%	€ 101.203,41
11)	I.V.A. Sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.949,08
12)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
Totale "Somme a disposizione"(somma da 1 a 12)		€ 139.984,52
C- Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera		€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 600.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

A_1 Relazione tecnica

A_2.1 Studio Geologico – Relazione

A_2.2 Studio Geologico – Planimetria

A_2.3 Studio Geologico – Report Fotografico

B_01 Corografia 1:50.000/1:25.000

B_02 Ortofoto – Carta dei Vincoli SIC e ZPS 1:25.000

B_03 Vincolo Idrogeologico e Vincolo Forestale 1:25.000

B_04 Planimetrie catastali 1:25.000

B_05 Stato di Fatto Planimetria intervento 3 1:1.000

C_01 STATO DI FATTO – Zona di intervento n. 1, 2, 3, 4, 5 1:2.000

C_02 STATO DI FATTO – Zona di intervento n.6, 7, 8, 9 1:2.000

C_03 STATO DI FATTO – Zona di intervento n. 10, 11, 12 1:3.000

C_04 STATO DI FATTO_ Profilo intervento 3 1:1.000

<i>C_04</i>	<i>STATO DI FATTO_ Profilo intervento 3</i>	<i>1:1.000</i>
<i>C_05A</i>	<i>STATO DI FATTO_ intervento 3 Sezioni dalla n.1 alla n.10</i>	<i>1:200</i>
<i>C_05B</i>	<i>STATO DI FATTO_ intervento 3 Sezioni dalla n.11 alla n.20</i>	<i>1:200</i>
<i>C_05C</i>	<i>STATO DI FATTO_ intervento 3 Sezioni dalla n.21 alla n.30</i>	<i>1:200</i>
<i>C_05D</i>	<i>STATO DI FATTO_ intervento 3 Sezioni dalla n.31 alla n.40</i>	<i>1:200</i>
<i>C_05E</i>	<i>STATO DI FATTO_ intervento 3 Sezioni dalla n.41 alla n.51</i>	<i>1:200</i>
<i>D_01</i>	<i>STATO DI PROGETTO– Zona di intervento n. 1-2-3-4-5-6</i>	<i>1:200/1:50</i>
<i>D_02</i>	<i>STATO DI PROGETTO– Zona di intervento n.7-8-9-10-11-12</i>	<i>1:200/1:50</i>
<i>D_03</i>	<i>STATO DI PROGETTO– Zona di int. 2</i>	<i>1:50</i>
<i>D_04</i>	<i>STATO DI PROGETTO– Zona di int. 3 (part. costruttivi)</i>	<i>Varie</i>
<i>E_01</i>	<i>COMPUTO METRICO</i>	
<i>E_02</i>	<i>ELENCO PREZZI</i>	
<i>E_03</i>	<i>COMPUTO METRICO SICUREZZA</i>	
<i>E_04</i>	<i>ELENCO PREZZI SICUREZZA</i>	
<i>E_05</i>	<i>STIMA INCIDENZA MANODOPERA</i>	
<i>F_01</i>	<i>PIANO DI MANUTENZIONE GENERALE</i>	
<i>G_01</i>	<i>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E CRONOPROGRAMMA</i>	
<i>H_01</i>	<i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</i>	

VISTO

- che la verifica preventiva della progettazione, redatta ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 dal R.U.P., si è conclusa positivamente;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo di che trattasi ai sensi dell'art 26 comma 8 D. Lgs. 50/2016 con verbale in data 12.03.2019;

RITENUTO

- di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori di che trattasi mediante procedura aperta in applicazione degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016;

- di procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36, comma 9-bis del citato D. Lgs. 50/2016;

- di individuare la soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D. Lgs. 50/2016 e di avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016;

VISTO che la competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura aperta, sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 192 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO:

- di provvedere all'accertamento della somma complessiva di € 570.000,00 (al netto di quanto già accertato) per € 370.000,00 sul Bilancio 2019 ed € 200.000,00 sul Bilancio 2020 al Tit. 4, Tip. 200 Cat. 01, CDR 006 Cap. 04368/73;

- di dover prenotare la somma di € 586.884,61 per € 386.884,61 sul Bilancio 2019 ed € 200.000,00 sul bilancio 2020 sul cap. 21614/73 – Miss.10 – Prog. 05 – Tit. 02 – Macr. 202 – CDR. 006 – CDC- 002;

- di dover procedere all'approvazione del progetto di che trattasi ed all'appalto dell'intervento secondo le modalità innanzi specificate;

DATO ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art 5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 6 del 30 Gennaio 2013

TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE

D E T E R M I N A

- - Approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 16 "Marsicana" 1° Tronco", di cui in narrativa, composto dagli elaborati sopra elencati, dell'importo complessivo di **€ 600.000,00** così suddiviso:

Quadro economico	
A- LAVORI	

1)	Lavori a misura	€	453.684,50
2)	Lavori a corpo	€	-
3)	Lavori in economia	€	-
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)		€	453.684,50
4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	6.330,98
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€	460.015,48

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura	€	10.000,00
2)	Allacciamenti e pubblici servizi	€	-
3)	Imprevisti	€	1.604,90
4)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
5)	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6)	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€	-
7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	800,00
8)	spese di cui all'articolo 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016	€	1.000,00
9)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art 16, comma 1, lettera b, punto 11 del DPR n. 207/2010	€	10.841,66
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	-
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 2 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	9.200,31
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D. Lgs. 50/2016)	€	-
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 101 D. Lgs. 50/2016	€	-

	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
	h) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D. Lgs. 50/2016)	
	i) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D. Lgs. 50/20016)	€ -
	l) I.V.A. Sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 2.385,17
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 22.427,13
10)	I.V.A. Sui lavori 22%	€ 101.203,41
11)	I.V.A. Sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.949,08
12)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
Totale "Somme a disposizione"(somma da 1 a 12)		€ 139.984,52
C- Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera		€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 600.000,00

- provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
- procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36, comma 9-bis del citato D. Lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso D. Lgs. ed avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016;
- stabilire che gli atti per lo svolgimento della procedura aperta siano predisposti dalla competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" dell'Ente;
- stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ovvero mediante scrittura privata;
- dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. lgs. n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo che si approva con il presente atto;
- di provvedere all'accertamento della somma complessiva di € 570.000,00 (al netto di quanto già accertato) per € 370.000,00 sul Bilancio 2019 ed € 200.000,00 sul Bilancio 2020 al Tit. 4, Tip. 200 Cat. 01, CDR 006 Cap. 04368/73;
- di prenotare la somma di € 586.884,61 per € 386.884,61 sul Bilancio 2019 ed € 200.000,00 sul bilancio 2020 sul cap. 21614/73 – Miss.10 – Prog. 05 – Tit. 02 – Macr. 202 – CDR. 006 – CDC- 002;
- trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata per gli adempimenti di competenza;
- trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza

necessari per procedere all'affidamento dei lavori con le modalità innanzi specificate.

- dare mandato all'U.O.S. "Contratti ed Espropri" per l'espletamento della procedura di gara.
- Di provvedere alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D Lgs 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Domenico Gerardo TORNINCASA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00329/2019 del 09/05/2019, avente oggetto:
 OGGETTO: - F.S.C. 2014/2020–Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 16 “Marsicana” 1°
 Tronco. - CUP: H17H17000930001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare –
 Prenotazione ed accertamento della spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	F.S.C. 2014/2020–Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 16 “Marsicana” 1° Tronco. - CUP: H17H17000930001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.	€ 386.884,61	10	05	02	202	21614	73	P			2019	
	F.S.C. 2014/2020–Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 16 “Marsicana” 1° Tronco. - CUP: H17H17000930001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.	€ 200.000,00	10	05	02	202	21614	73	P			2020	

Totale prenotazione spesa: € 586.884,61

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00329/2019 del 09/05/2019, avente oggetto:
 OGGETTO: - F.S.C. 2014/2020–Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 16 “Marsicana” 1°
 Tronco. - CUP: H17H17000930001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare –
 Prenotazione ed accertamento della spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
	F.S.C. 2014/2020–Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 16 “Marsicana” 1° Tronco. - CUP: H17H17000930001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.	€ 370.000,00	4	200	01	043 68	73	006	002	5	201 9
	F.S.C. 2014/2020–Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 16 “Marsicana” 1° Tronco. - CUP: H17H17000930001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.	€ 200.000,00	4	200	01	043 68	73	006	002	5	201 9

Totale € 570.000,00
Accertamento:

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.