



N° PAP-02231-2019

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 19/07/2019 al 03/08/2019

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DSG N° 01901/2019 del 19/07/2019

N° DetSet 00611/2019 del 19/07/2019

Dirigente / P.O. Delegata: ANTONIO MANCUSI

Responsabile Procedimento / P.O.: LEONARDO COLANGELO

OGGETTO: F.S.C. 2014-2020 – Consolidamento e messa in sicurezza della SP ex "SS 19 delle Calabrie" tratto Lagonegro – Pecorone (Viabilità Alternativa al tratto A2 (SA/RC)) - CUP H97H17000840001 -Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione e accertamento della spesa

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01901/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- il decreto Presidenziale n. 77 del 31/07/2015, con il quale è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Viabilità e Trasporti";
- la deliberazione del C.P. n. 14 del 26,6,2018 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2010
- il D.P. n° 39 del 06.06.2019 con cui è stato approvato il PEG per l'Esercizio Finanziario 2019/21 e il Piano Dettagliato degli Obbiettivi (P.D.O);

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016 ha preso atto del "Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata", sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata il 2 maggio 2016;
- tra gli interventi previsti dal Patto, riportati nell'allegato A allo stesso, vi sono quelli della linea di intervento n. 4 destinati alla "Rete stradale infraregionale e regionale", che contempla lo stanziamento di fondi F.S.C. 2014-20 per un importo complessivo di €. 24.000.000,00.
- la Regione con propria D.G.R. n. 399 del 16 maggio 2017 ha approvato le schede dei progetti relativi alla linea di intervento n. 4 presentati dalle Province di Potenza e Matera, da realizzare con i fondi F.S.C. 2014/20 innanzi menzionati; in particolare per la Provincia di Potenza sono state approvate le schede di 26 interventi dell'importo complessivo di €. 14.173.300,00, da realizzare su altrettante arterie di competenza provinciale.
- tra i 26 interventi citati rientra quello in oggetto finanziato per un importo di €.1.000.000,00;
- detto intervento è stato inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 dell'Ente, approvato da parte del consiglio provinciale.

VISTO il progetto esecutivo dei lavori "F.S.C. 2014-2020 – Consolidamento e messa in sicurezza della SP ex "SS 19 delle Calabrie" tratto Lagonegro – Pecorone (Viabilità Alternativa al tratto A2 (SA/RC))" dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €.762.921,43 per lavori ed €. 237.078,57 a disposizione dell'Amministrazione, ripartiti come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		Valore
A) LAVORI		
1)	Lavori a misura	€ 748 750,93
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3)	Lavori in economia	€ 0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 748 750,93
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14 170,50
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 762 921,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1)	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 603,44
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3)	Imprevisti	€ 1 000,00
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 700,00
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 2 483,05
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00
a)	<i>Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010</i>	€ 19 788,56
b)	<i>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 19 668,74
c)	<i>Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€ 15 258,43
d)	<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€ 0,00
e)	<i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	€ 0,00
f)	<i>Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	€ 0,00
g)	<i>I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	€ 8 680,61
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" <i>(a+b+c+d+e+f+g)</i>	€ 63 396,33
9)	I.V.A. sui lavori	€ 167 842,71
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1 053,03
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 237 078,57
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:		
1)	Forniture	€ 0,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 1 000000,00

e composto dai seguenti elaborati :

S.1 Relazione Tecnica Generale

S.1 a Quadro economico

S.1.1 Relazione di Calcolo AREA 1

S.1.2 Relazione Sismica AREA 1

S.1.3 Relazione Geotecnica AREA 1

S.1.4 Relazione sui Materiali AREA 1

S.1.5 Piano di Manutenzione AREA 1

S.1.6 Esecutivo AREA 1

S.1.7 Stato di Fatto AREA 1

S.1.8 Progetto AREA 1

S.1.9 Fascicolo dei calcoli AREA 1

S.1.10 Relazione di sintesi AREA 1

S.3.1 Relazione di Calcolo AREA 3

S.3.2 Relazione Sismica AREA 3

S.3.3 Relazione Geotecnica AREA 3

S.3.4 Relazione sui Materiali AREA 3

S.3.5 Piano di Manutenzione AREA 3

S.3.6 Esecutivo AREA 3

S.3.7 Particolare attraversamento

S.3.8 Stato di Fatto AREA 3

S.3.9 Stato di Progetto AREA 3

S.3.10 Fascicolo dei calcoli AREA 3

S.3.11 Relazione di sintesi AREA 3

S.4.1 Relazione di Calcolo AREA 4

S.4.2 Relazione Sismica AREA 4

S.4.3 Relazione Geotecnica AREA 4

S.4.4 Relazione sui Materiali AREA 4

S.4.5 Piano di Manutenzione AREA 4

S.4.6 Esecutivo AREA 4

S.4.7 Particolare ancoraggio Area 04

S.4.8 Stato di Fatto AREA 4

S.4.9 Stato di Progetto AREA 4

S.4.10 Fascicolo dei calcoli AREA 4

S.4.11 Relazione di sintesi AREA 4

S.5 Planimetria al km 110

A. Computo metrico

B. Elenco prezzi e Analisi nuovi prezzi

- C. Computo oneri di sicurezza
- D. Dichiarazioni progettista strutturale
- E. Piano di sicurezza e coordinamento
- F. Fascicolo con le caratteristiche delle opere
- G. Diagramma di Gantt
- H. Elenco prezzi oneri sicurezza
- I. Analisi delle lavorazioni dei rischi
- L. Planimetria di cantiere
- J. Capitolato speciale d'appalto parte prima
- K. Capitolato speciale d'appalto parte seconda

VISTO

- che la verifica preventiva della progettazione, redatta ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal R.U.P., si è conclusa positivamente;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo di che trattasi ai sensi dell'art. 26 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con verbale in data 10.07.2019;

VALUTATA

- l'impellenza di eseguire i lavori in parola in considerazione del grave stato di degrado in cui versa la strada di che trattasi, con presenza di situazioni di potenziale grave pericolo per l'utenza, alla cui rimozione contribuisce l'intervento oggetto del presente atto;
- l'esigenza di procedere all'aggiudicazione dei lavori in tempo utile onde consentire l'immediata esecuzione dell'opera;

RITENUTO

- anche in considerazione delle suesposte necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta confliggente con il ricorso a procedure aperte o ristrette attuate secondo le normative vigenti, di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente;
- di procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36, comma 9-bis) del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di individuare la soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso D. Lgs. e di avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97

comma 8 D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 27.06.2018 ad oggetto : “Atto di indirizzo - Criteri di scelta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure sottosoglia”;

VISTO che la competente U.O.S. “Contratti ed Espropri” deve predisporre gli atti per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 192 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della spesa complessiva, occorrente per l'esecuzione dei lavori in oggetto, di €. 957.729,11 (al netto di quanto già prenotato) per €. 557.729,11 sul bilancio 2019 e per €.400.000,00 sul bilancio 2020 alla Miss. 10, Prog. 05, Tit. 02, Macr. 202, C.C. 006-002, capitolo 21614 Art. 94;

RITENUTO:

- di dover provvedere all'accertamento della somma complessiva di €. 950.000,00 (al netto di quanto già accertato) per €. 550.000,00 sul bilancio 2019 e per €. 400.000,00 sul bilancio 2020 al Tit. 4, Tip. 200 Cat. 01 CDR 006 Cap. 04368 Art.94;
- di dover procedere all'approvazione del progetto di che trattasi ed all'appalto dell'intervento secondo le modalità innanzi specificate;

DATO ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 6 del 30 Gennaio 2013

TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE

D E T E R M I N A

- Approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori “F.S.C. 2014-2020 – Consolidamento e messa in sicurezza della SP ex “SS 19 delle Calabrie” tratto Lagonegro – Pecorone (Viabilità Alternativa al tratto A2 (SA/RC))”, di cui in narrativa, composto dagli elaborati sopra elencati, dell'importo complessivo di €.1.000.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		Valore
A) LAVORI		
1)	Lavori a misura	€ 748 750,93
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3)	Lavori in economia	€ 0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 748 750,93
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14 170,50
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 762 921,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1)	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 603,44
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3)	Imprevisti	€ 1 000,00
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 700,00
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 2 483,05
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00
a)	<i>Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010</i>	€ 19 788,56
b)	<i>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 19 668,74
c)	<i>Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€ 15 258,43
d)	<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€ 0,00
e)	<i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	€ 0,00
f)	<i>Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	€ 0,00
g)	<i>I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	€ 8 680,61
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 63 396,33
9)	I.V.A. sui lavori	€ 167 842,71
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1 053,03
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 237 078,57
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:		
1)	Forniture	€ 0,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 1 000000,00

- provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente;
- procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36, comma 9-bis del citato D. Lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso D. Lgs. ed avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016;
- stabilire che gli atti per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata siano predisposti dalla competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" dell'Ente;
- stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ovvero mediante scrittura privata;

- dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. lgs. n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo che si approva con il presente atto;
- prenotare la somma complessiva, occorrente per l'esecuzione dei lavori in oggetto, di €. 957.729,11 (al netto di quanto già prenotato) per €. 557.729,11 sul bilancio 2019 e per €. 400.000,00 sul bilancio 2020 alla Miss. 10, Prog. 05, Tit. 02, Macr. 202, C.C. 006-002, capitolo 21614 Art. 94;
- provvedere all'accertamento della somma di €.950.000,00 (al netto di quanto già accertato) per €.550.000,00 sul bilancio 2019 e per €.400.000,00 sul bilancio 2020 al Tit. 4, Tip. 200 Cat. 01 CDR 006 Cap. 04368 Art.94;
- trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata per gli adempimenti di competenza;
- trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza necessari per procedere all'affidamento dei lavori con le modalità innanzi specificate.
- dare mandato all'U.O.S. "Contratti ed Espropri" per l'espletamento della procedura di gara.

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Leonardo Colangelo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00611/2019 del 19/07/2019, avente oggetto: F.S.C. 2014-2020 – Consolidamento e messa in sicurezza della SP ex "SS 19 delle Calabrie" tratto Lagonegro – Pecorone (Viabilità Alternativa al tratto A2 (SA/RC)) - CUP H97H17000840001 -Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione e accertamento della spesa

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	F.S.C. 2014-2020 – Consolidamento e messa in sicurezza della SP ex "SS 19 delle Calabrie" tratto Lagonegro – Pecorone (Viabilità Alternativa al tratto A2 (SA/RC)) - CUP H97H17000840001	€ 557.729,11	10	05	02	202	21614	94	P		43	2019	
	F.S.C. 2014-2020 – Consolidamento e messa in sicurezza della SP ex "SS 19 delle Calabrie" tratto Lagonegro – Pecorone (Viabilità Alternativa al tratto A2 (SA/RC)) - CUP H97H17000840001	€ 400.000,00	10	02	02	202	21614	94	P		43	2020	
Totale prenotazione spesa:		€ 957.729,11											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00611/2019 del 19/07/2019, avente oggetto: F.S.C. 2014-2020 – Consolidamento e messa in sicurezza della SP ex "SS 19 delle Calabrie" tratto Lagonegro – Pecorone (Viabilità Alternativa al tratto A2 (SA/RC)) - CUP H97H17000840001 -Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione e accertamento della spesa

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
	F.S.C. 2014-2020 – Consolidamento e messa in sicurezza della SP ex "SS 19 delle Calabrie" tratto Lagonegro – Pecorone (Viabilità Alternativa al tratto A2 (SA/RC)) - CUP H97H17000840001	€ 550.000,00	4	200	01	04368	94	006		10	2019
	F.S.C. 2014-2020 – Consolidamento e messa in sicurezza della SP ex "SS 19 delle Calabrie" tratto Lagonegro – Pecorone (Viabilità Alternativa al tratto A2 (SA/RC)) - CUP H97H17000840001	€ 400.000,00	4	200	01	04368	94	006		10	2020
Totale		€ 950.000,00									
Accertamento:											

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.