
OGGETTO: Scrittura privata per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza

della  S.P.  92 (San  Cataldo  -  Sant’Antonio  Casalini  -  bivio  S.P.  n.14).

CUP:H67H20000400001 – CIG: 838206178D.-------------------------------------

a) l’Ing. Antonio Mancusi, Dirigente della Provincia di Potenza, nel prosieguo

denominata anche “Amministrazione Appaltante”, competente alla stipula del

presente atto, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;--------

b)  il  sig.  Vincenzo  Leone  nato  a  Modica  (RG)    il  11.08.1979,  C.F.:

LNEVCN79M11F258O,   nella qualità di  socio accomandatario dell'impresa

LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO E C. SAS con sede a

MODICA (RG),  P.I.:01731510887 aggiudicataria dei lavori cui è oggetto il

presente  atto,  nel  prosieguo denominato  anche  “Appaltatore”.-----------------

PREMESSO-------------------------------------------------------------------------------

Che con Determinazione Dirigenziale  del Settore 6   Viabilità e Trasporti N.

1238 del  20.07.2020  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di

adeguamento e messa in sicurezza della S.P.  92 (San Cataldo - Sant’Antonio

Casalini - bivio S.P. n.14),  dell’importo complessivo di € 950.000,00, di cui €

762.908,89 per lavori comprensivi di €  10.780,09 per oneri della sicurezza,

non  soggetti  a  ribasso  d’asta  ed  €  187.091,11 per  somme  a  disposizione,

stabilendo  di  provvedere  all’affidamento  dei  lavori  mediante procedura

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma  2  lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016,

previa consultazione (ove disponibili)  di almeno 40 operatori  economici  da

individuare,  mediante  apposita  indagine  di  mercato,  da  svolgersi  tramite

avviso di  indagine esplorativa teso ad acquisire  manifestazioni  di  interesse

adeguatamente  pubblicizzato  sul  profilo  di  committente  dell’Ente,  con
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l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo a norma dell’art.36, comma 9

bis del citato D. Lgs 50/2016 e con l'individuazione della soglia di anomalia

con le modalità di cui all’art.97, comma 2, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso

decreto, ed avvalendosi dell’esclusione automatica delle offerte che presentano

percentuale di ribasso pari o superiore alla citata soglia di anomalia, ai sensi

dell’art.97 comma 8 D. Lgs 50/2016;--------------------------------------------------

Che con Determinazione Dirigenziale N. 1280 del 23.07.2020 della Direzione

Generale  –  Area Gare  è  stato  approvato l'avviso di  indagine esplorativa ai

sensi dell'articolo suddetto;--------------------------------------------------------------

Che, come da verbale n. 32 di rep. del 18.08.2020, sono stati sorteggiati n.40

operatori economici da invitare alla procedura negoziata il cui elenco  è stato

approvato dal RUP;-----------------------------------------------------------------------

Che per l’appalto dei lavori, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale

della Direzione Generale – Area Gare N. 1429 del 24.08.2020  è stata esperita

gara  mediante  la  procedura  predetta,  nella  quale,  giusta  verbali  in  data

04.09.2020 n.38 di rep. e in data  15.09.2020 n.40 di rep.,  è stata proposta

l’aggiudicazione della stessa a favore  dell’impresa  LEONE ANTONINO E

FIGLI DI LEONE VINCENZO E C. SAS con sede a MODICA (RG);----------

Che  con  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  6  Viabilità  e  Trasporti

N.1679 del 06.10.2020, si aggiudicavano i lavori in epigrafe all'impresa sopra

citata, per il  ribasso offerto del 32,504%, per il prezzo netto di € 507.656,85

oltre €  10.780,09   non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il

tutto per un importo contrattuale  di € 518.436,94;----------------------------------

Che la competente U.O.S Contratti ed Espropri:-------------------------------------
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ha provveduto alla pubblicazione degli esiti di gara nelle forme di legge;-------

ha  provveduto  a  comunicare  alle  imprese  controinteressate  l’avvenuta

aggiudicazione  ed ha accertato che entro la data del 10.11.2020, di scadenza

del termine dilatorio per la stipula del presente contratto, non è stato prodotto

alcun  ricorso  o  preavviso  di  ricorso  nei  confronti  dell’aggiudicazione

definitiva;----------------------------------------------------------------------------------

ha accertato la persistenza, in capo all’impresa esecutrice, dei requisiti  di cui

all’art.80 del D.Lgs  50/2016, come da:-----------------------------------------------

Visura  Storica  Camerale,  rilasciata  dalla  CCIAA   del  Sud  Est  Sicilia,

Documento n. T403806635 del 15.09.2020;------------------------------------------

DURC  On  Line  prot.  INAIL  24583624 del  04.11.2020,  con  scadenza

04.03.2021;--------------------------------------------------------------------------------

Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’ ANAC in data 16.09.2020;------

Visura  Camerale  con  annotazione  procedura  concorsuale,  rilasciata  dal

Sistema Informativo dell’ ANAC in data 15.09.2020;-------------------------------

Certificati del Casellario Giudiziale   nn.3610284/2020/R e 3610321/2020/R

del 15.09.2020 rilasciato dal Sistema informatico del Casellario;-----------------

Certificato  dei  carichi  pendenti  del  titolare  dell’impresa  rilasciato   dalla

Procura della Repubblica di Potenza in data 18.09.2020;---------------------------

Certificato dell’Anagrafe delle  sanzioni  amministrative dipendenti  da reato,

rilasciato dal Sistema Informativo del Casellario in data 17.09.2020;------------

Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui

all’art.7 del D.Lgs 163/2006 dell’ ANAC rilasciato in data 15.09.2020;----------

Ha accertato, ai sensi del D. Lgs 159/2011 che in relazione all'appaltatore non
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risultano  sussistere  gli  impedimenti  all'assunzione  del  presente  rapporto

contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo antimafia, a tal

fine ha verificato l’iscrizione nella white list della Prefettura di Ragusa  in data

21.04.2020  con scadenza 20.04.2021.------------------------------------------------

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite,  previa conferma della narrativa che precede,

che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano

quanto appresso:--------------------------------------------------------------------------

ART. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ing. Antonio Mancusi,  dirigente della Provincia di Potenza nella spiegata

qualità,  affida  all’impresa  LEONE  ANTONINO  E  FIGLI  DI  LEONE

VINCENZO E C. SAS  con sede a  MODICA (RG), rappresentata  dal  socio

accomandatario Sig. Vincenzo Leone, i lavori  di che trattasi, alle condizioni di

cui  al  bando  di  gara,  del   Capitolato  Speciale  d'Appalto  e  del  presente

contratto, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori

citati  in  premessa.  L'appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle

condizioni  di  cui  al  presente contratto  e  ai  documenti   allegati  o  a  questo

richiamati,  con  particolare  riferimento  al  Capitolato  Speciale  d’  Appalto,

nonché all'osservanza della disciplina di cui  al D. Lgs n.50 del 2016 (Codice

dei Contratti) e del DPR  n.207/2010 nella parte fatta salva transitoriamente

dall'art.216 del Codice.-------------------------------------------------------------------

ART.2  AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’ammontare dell’appalto resta stabilito nella somma di €  507.656,85  (euro

cinquecentosettemilaseicentocinquantasei/85)  al  netto  del  ribasso  del

32,504%,  (trentaduevirgolacinquecentoquattropercento),  oltre   €  10.780,09
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(euro diecimilasettecentottanta/09) non soggetti a ribasso in quanto oneri per

la  sicurezza,  il  tutto  per  un  importo  contrattuale   di  €  518.436,94  (euro

cinquecentodiciottomilaquattrocentotrentasei/94).-----------------------------------

L'importo  contrattuale  è  al  netto  dell'IVA ed  è  fatta  salva  la  liquidazione

finale.---------------------------------------------------------------------------------------

Il contratto è stipulato “a misura”, si procederà all'applicazione alle quantità

effettivamente  autorizzate  e  regolarmente  eseguite  dei  prezzi  unitari

dell'Elenco  Prezzi  contrattuale,  depurati  del  ribasso  contrattuale  offerto

dall'appaltatore.---------------------------------------------------------------------------

ART.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto  è  concesso  ed  accettato  sotto  l'osservanza  piena,  assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti,  obblighi, oneri e

modalità dedotti  e  risultanti  dal  Capitolato Speciale d'Appalto,  integrante il

progetto  nonché  delle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,  che

l'impresa  dichiara  di  conoscere  ed  accettare  e  che  qui  si  intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' parte integrante del contratto l'Elenco dei prezzi  del progetto esecutivo ai

quali è applicato il ribasso contrattuale.-----------------------------------------------

ART.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,

DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto

approvato con DM n.145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio   presso la

sede della Provincia di Potenza.--------------------------------------------------------

L’Impresa  Appaltatrice  si  obbliga  a  comunicare  all’Amministrazione

Appaltante,  ove non vi  avesse già provveduto,  gli  estremi identificativi  dei
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conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane

SpA, dedicati, anche in via esclusiva, alla presente commessa pubblica entro

sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.-------------------------

Ai  sensi  dell'art.4  del  Capitolato  Generale  d'Appalto,  l'appaltatore  che  non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di rappresentanza, per

atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per

la  esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore rimane

responsabile  dell'operato  del  suo  rappresentante.  L'appaltatore  o  il  suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul

luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato

del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.--------------

ART.5 TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI –

SOSPENSIONI E PROROGHE

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data

di stipula del contratto.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è

fissato  in  giorni 250 (duecentocinquanta) naturali  e  consecutivi  decorrenti

dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori,  ai  sensi  dell'art.2.11  del

Capitolato Speciale d’ Appalto.---------------------------------------------------------

È ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore

dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di

altre  circostanze speciali  che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a

regola d’arte dei lavori stessi. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 107 del D.

Lgs 50/2016 per  la  determinazione degli  indennizzi  e dei  danni  qualora le
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interruzioni  superino  i  limiti  previsti  o  siano  ordinate  in  carenza  dei

presupposti.  Salvo  che  la  sospensione  non  sia  dovuta  a  cause  attribuibili

all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l’esecuzione

dei lavori. L'Amministrazione può concedere proroghe ai termini d’esecuzione

per cause non imputabili all'appaltatore, previa domanda motivata e formulata

con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini stessi.---------------------

ART.6 PENALI PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere, per ogni

giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo  nell'ultimazione  dei  lavori  o  per  le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale

pari all' 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale.--------------

La penale con l'applicazione della stessa aliquota predetta e con le modalità

previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto, trova applicazione anche in caso di

ritardo nell'inizio dei  lavori,  nella  ripresa dei  lavori  seguente un verbale di

sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il

ripristino di  lavori  non accettabili  o  danneggiati  e  nel  rispetto  delle  soglie

temporali eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del

contratto, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in

danno dell'appaltatore.-------------------------------------------------------------------

ART.7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

In osservanza alle disposizioni legislative, al Capitolato Speciale d'Appalto e

del  Capitolato  Generale  d'Appalto,  s'intendono  a  carico  dell'appaltatore  le

spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli

impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta
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la durata dei lavori. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento

delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è in tutti  i casi responsabile dei danni causati  dall'imperizia o

dalla negligenza del suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.-----

ART.8 ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A

SALDO

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato

dell'appalto  verrà  calcolato  l'importo  dell'anticipazione  del  prezzo  previsto

dalla  predetta  norma  da  corrispondere  all'appaltatore  entro  quindici  giorni

dall'effettivo  inizio  dei  lavori  e  con  le  modalità   stabilite  dal  Capitolato

Speciale d'Appalto.-----------------------------------------------------------------------

All’appaltatore  avrà  diritto  a  pagamenti  in  acconto,  in  corso  d'opera,  ogni

qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,

raggiunga la cifra di  € 200.000,00 (euro duecentomila). Ai sensi dell'art.30 del

D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di  regolarità  contributiva relativo al  personale dipendente

dell'appaltatore  o  del  subappaltatore  o  dei  soggetti  titolare  di  subappalti  e

cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal certificato

di  pagamento   l'importo  corrispondente  all'inadempienza  per  il  successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una

ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in

sede  di  liquidazione  finale,  dopo  l'approvazione  da  parte  della  stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio
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del documento unico di regolarità contributiva.--------------------------------------

Il  conto  finale  verrà  compilato  entro  90  (novanta)  giorni  dalla  data  di

ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.-

ART.9 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

E'  esclusa  ogni  forma  di  revisione  prezzi  se  le  modifiche  del  contratto,  a

prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare,

precise  e  inequivocabili,  comprensive  di  quelle  relative  alla  revisione  dei

prezzi.  Tali  clausole  fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali  modifiche

nonché  le  condizioni  alle  quali  esse  possono  essere  impiegate,  facendo

riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse

non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale

del contratto o dell'accordo quadro.---------------------------------------------------

Per  i  contratti  relativi  ai  lavori,  le  variazioni  di  prezzo  in  aumento  o  in

diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle

regioni  e  dalle  province  autonome  territorialmente  competenti,  solo  per

l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque

in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non

contemplate  nelle  voci  dell'elenco  prezzi  allegato,  si  procederà  alla

determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: a) desumendoli dai

prezzari di cui al periodo precedente; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni

consimili  compresi  nel  contratto;  c)  quando sia  impossibile  l'assimilazione,

ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  regolari  analisi.  Le  nuove

analisi  andranno  effettuate  con  riferimento  ai  prezzi  elementari  di  mano

d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi
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prezzi  saranno  determinati  in  contraddittorio  tra  il  direttore  dei  lavori  e

l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.----------------------

 ART.10 RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di  ritardo nell'emissione dei  certificati  di  pagamento o dei  titoli  di

spesa relativi alle rate di acconto o di saldo rispetto alle condizioni e ai termini

stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,

legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini o

nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art.

1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Ente e trascorsi

60 giorni dalla data di costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale

per la dichiarazione di risoluzione del contratto.------------------------------------

ART.11 CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre

mesi  dall'ultimazione  dei  lavori  ed  ha  carattere  provvisorio.  Esso  assume

carattere definitivo trascorsi  due anni dalla  data di  emissione.  Decorso tale

termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato

anche  se  l'atto  formale  di  approvazione  non  sia  intervenuto.  Durante

l'esecuzione dei lavori la Provincia può effettuare operazioni di collaudo volte

a verificare la piena rispondenza delle  caratteristiche dei  lavori  in  corso di

realizzazione  a  quanto  richiesto  negli  elaborati  progettuali,  nel  presente

Capitolato  Speciale  o  nel  contratto.  Trova  applicazione  la  disciplina  di  cui

all'art.237 del  Regolamento generale.------------------------------------------------

10

Pagina 11 - p_pz_0037390/2020



ART.12  RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D. Lgs n.50 del 2016, le stazioni appaltanti possono

risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più

delle seguenti condizioni sono soddisfatte:-------------------------------------------

a) il  contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una

nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art.106 del citato decreto; -------------

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere

b) e c) sono state superate le soglie di cui al  comma 7 del predetto articolo;

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e)

del  predetto  articolo,  sono  state  superate  eventuali  soglie  stabilite  dalle

amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatari; con riferimento alle

modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di

cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);--------------------------------------------

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in

una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i

settori  ordinari  sia  per  quanto  riguarda  le  concessioni  e  avrebbe  dovuto

pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della

concessione,  ovvero  ancora  per  quanto  riguarda  i  settori  speciali  avrebbe

dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;------------------------

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente

codice.--------------------------------------------------------------------------------------
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 Le  stazioni  appaltanti  devono  risolvere  un  contratto  pubblico  durante  il

periodo di efficacia dello stesso qualora: ---------------------------------------------

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione

di  qualificazione  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni

mendaci;-----------------------------------------------------------------------------------

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice

delle  leggi  antimafia  e  delle  relative  misure  di  prevenzione,  ovvero  sia

intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui

all'articolo 80.-----------------------------------------------------------------------------

Per  la  risoluzione  e  il  recesso  trovano  applicazione  le  disposizioni  del

Capitolato Speciale d'Appalto e gli artt.108 e 109 del D. Lgs n.50 del 2016.----

ART.13 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, ai sensi dell'art.205

del  D.  Lgs  n.50  del  2016  e  s.m.i.,  sarà   devoluta  all’autorità  giudiziaria

competente del Foro di Potenza con esclusione della competenza arbitrale.-----

ART.14 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni  dei  contratti  collettivi,

delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione e

assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le

norme  in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla
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vigente normativa.-----------------------------------------------------------------------

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi,

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di

lavoro  e  negli  accordi  integrativi,  territoriali  ed  aziendali,  per  il  settore  di

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.----------------------------------

ART.15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:-------------------------

a) il proprio piano operativo di sicurezza e il DVR Valutazione Rischi per

quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.-----------------------

Il piano di sicurezza e coordinamento, il piano operativo di sicurezza e il DVR

Valutazione  rischi  formano  parte  integrante  del  presente  contratto

d'appalto.-----------------------------------------------------------------------------------

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza

gli  aggiornamenti  alla  documentazione  di  cui  al  comma 1,  ogni  volta  che

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.---------

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la

sua  formale  costituzione  in  mora,  costituiscono  causa  di  risoluzione  del

contratto in suo danno.-------------------------------------------------------------------

L’appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai

subappaltatori,  siano eseguite  secondo il  criterio  «incident and injury free»

lavoro senza incidenti ed infortuni.----------------------------------------------------

ART.16 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.--------------------------------
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L’appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni relative    alla

categoria prevalente OG 3   nei limiti di legge.---------------------------------------

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

all'art.  105 del  D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.  e  deve essere sempre autorizzato

dall'Ente.-----------------------------------------------------------------------------------

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art.1456 del codice

civile,  inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la

conseguente  possibilità,  per  l'Ente,  di  risolvere  il  contratto  in  danno

dell'appaltatore.  Le sanzioni  penali  sono disciplinate dall'art.21 della Legge

646/1982 e s.m.i. L'Ente corrisponde direttamente all'appaltatore, al cottimista,

al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:-----------------------------------

a)  quando  il  subappaltatore  o  il  cottimista  è  una  micro-impresa  o  piccola

impresa;------------------------------------------------------------------------------------

b) in caso di inadempimento da parte dell'affidatario.-------------------------------

L'appaltatore  corrisponde  i  costi  della  sicurezza,  relativi  alle  prestazioni

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Ente,

sentito  il  direttore  dei  lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di

esecuzione,  ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica

dell'effettiva applicazione della presente disposizione.------------------------------

ART.17 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:---------------

a) l’Elenco Prezzi Unitari di cui all’articolo 3 del presente contratto;-------------

b)  n.  9 Elaborati  Grafici,  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  Schema  di
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contratto,  la Relazione tecnica - quadro economico,    il  Computo metrico

estimativo e il Cronoprogramma dei lavori (Diagramma di Gantt);---------------

c) il Piano Operativo di Sicurezza, il DVR Valutazione rischi  e   il Piano di

Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;-----

d) la polizza di garanzia di cui all'art.20 del presente contratto.--------------------

Il documento elencato al precedente comma 1, lettera a) è allegato, in copia

conforme all' originale, al presente contratto. Gli altri  documenti elencati al

precedente  comma  1,  costituiscono,  pur  non  essendovi  allegati,  parte

integrante e sostanziale del contratto. Essi sono contenuti in copia conforme

agli originali, in file autonomi e distinti da quello dell'atto, e dopo essere stati

sottoscritti digitalmente dalle parti verranno conservati con le stesse modalità

di conservazione digitale della scrittura privata.-------------------------------------

Fa altresì parte del contratto, alle condizioni di cui sopra la deliberazione della

Giunta della Provincia di Potenza n.85 del 25.09.2014 recante “Approvazione

del patto di  integrità in materia di contratti  pubblici”,  le cui  disposizioni il

contraente dichiara di accettare senza riserva alcuna.-------------------------------

ART.18 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs n.50 del 2016.----

L’appaltatore dichiara di  non essere sottoposto alle  sanzioni  di  interdizione

della  capacità  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione,  né

all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.----------------------------------------

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
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giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trova applicazione l'allegato 1 al

decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal  Codice dei contratti.-

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto,

si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102 del

D.Lgs n. 50/2016.-------------------------------------------------------------------------

ART.19 TRACCIABILITA’ DEI MOVIMENTI FINANZIARI

L’ appaltatore  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.----

L’ appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione

appaltante  ed alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo della  provincia

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/

sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.---------------------------

ART.20 GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia  degli  obblighi  assunti  con il  presente contratto,  l’appaltatore in

possesso di certificazione di sistema di qualità della Rina n.12265/04/S data di

revisione 24.03.2020 con scadenza il  22.12.2022  a fronte della norma UNI

EN ISO 9001:2015,    ha costituito, ai sensi dell’art.103  del D. Lgs 50/2016,

la  necessaria  cauzione  definitiva  di  €  116.700,00, mediante  polizza

fidejussoria N.  00204791000111   emessa in data 02.12.2020 dalla  Cattolica

Assicurazioni   da  Verona -  Agenzia  di  Modica  (RG). La  validità  della

fidejussione  è determinata dallo schema tipo 1.2  del D.M. n.31 del 2018.-----

L’Impresa  è  obbligata,  altresì,  ai  sensi  dell’art.103,  comma  7  del  D.  Lgs

n.50/2016  e  s.m.i.  a  consegnare  all'Ente  almeno  10  giorni  prima  della

consegna dei lavori anche una   polizza di assicurazione che copra i danni

subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
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totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso

dell'esecuzione  dei  lavori.   Tale  polizza  deve  assicurare  l'Ente  contro  la

responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nel  corso  dell'esecuzione  dei

lavori, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata con

un minimo di  500,000 euro e di  un massimo di  5.000.000 di euro,   di cui

all’art. 2.8 del Capitolato Speciale d’Appalto.----------------------------------------

ART. 21 CLAUSOLE SOCIALI

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per

il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le  prestazioni.  E',  altresì,

responsabile  in  solido  dell'osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  dei

subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese

nell'ambito del subappalto.  L'affidatario e,  per suo tramite,  i  subappaltatori,

trasmettono  alla  stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei  lavori  la

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di

cui  al  comma 17.  Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ambito

dell'appalto  o  del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce  d'ufficio  il

documento  unico  di  regolarità  contributiva  in  corso  di  validità  relativo

all'affidatario e a tutti i subappaltatori.-------------------------------------------------

ART. 22 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE “PORTA GIREVOLE”

L’affidatario dichiara, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001,

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque

di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
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autorizzativi  o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei  loro

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.------------------

ART. 23 REGISTRAZIONE

Il  presente  atto,  stipulato  sotto  forma  di  scrittura  privata  non  autenticata,

poiché regola prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto,

ai sensi dell’art.  5 del D.L.131/1986 e s.m.i.,  a registrazione fiscale in caso

d’uso,  con  applicazione  dell’imposta  di  registro  in  misura  fissa,  ai  sensi

dell’art. 40 del precitato D.P.R. Saranno a carico dell’affidatario del servizio

tutte  le imposte  e tasse derivanti,  a  norma di  legge,  dal  presente atto.   Le

somme necessarie al pagamento delle predette saranno prelevate dal deposito

costituito  a  tal  fine  dallo  stesso.  Nel  caso  in  cui  non  si  proceda  alla

registrazione  e  al  conseguente  prelievo,  al  termine  dell’espletamento  dei

lavori, le  somme non spese saranno restituite al depositante.----------------------

L’impresa appaltatrice ha versato la somma di €  752,00   a  mezzo bonifico

bancario  presso  la  Banca  Popolare  di  Bari  Codice  IBAN:  IT 78  N 05424

04297  000000000074  intestato  a  “Provincia  di  Potenza”  per  la  bollatura

dell'atto e suoi  allegati.------------------------------------------------------------------

Il  presente contratto consta di  18 facciate  comprese n.  17 righe dell'ultima

redatte con sistema di video scrittura.--------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma

1 lettera s),  nonché dell’art.  24 del  D.Lgs.  07/03/2005,  n.  82,  il  giorno  14

(quattordici)  del  mese  di  Dicembre dell’anno  2020  (duemilaventi)  e  si

perfeziona  con  le  seguenti  modalità:  il  dirigente dell'Ufficio  Viabilità  e

Trasporti, Ing. Antonio Mancusi procede alla sottoscrizione digitale dell’atto;

lo  stesso  così  come  sottoscritto  viene  inviato  da  questo  Ufficio  via  mail
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all’indirizzo  di  posta  elettronica  del  contraente  per  la  controfirma.  Il

rappresentante  del  contraente,  Sig.  Vincenzo  Leone  procede  alla

sottoscrizione digitale del predetto atto, già sottoscritto dall’Ing. Mancusi e lo

rinvia per accettazione all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Contratti.

La Direzione Generale - Area Gare provvederà a protocollare l’atto così come

sopra  perfezionato  ed  ad  inviarlo  via  pec  alle  parti,  nonché  agli  ulteriori

adempimenti conseguenti alla firma.---------------------------------------------------

Per la Provincia di Potenza: Il dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti  –

Ing. Antonio Mancusi -  firmato digitalmente.----------------------------------------

Per l’Appaltatore: Il Legale rappresentante – Sig. Vincenzo Leone – firmato 

digitalmente.-------------------------------------------------------------------------------
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Firmato digitalmente da

DOMENICO GERARDO
TORNINCASA

CN = TORNINCASA
DOMENICO GERARDO
O = non presente
C = IT
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La sottoscritta Dr.ssa Valentina Del Grosso, in qualità di Responsabile P.O. 
dell’Area Gare, ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs 82/2005 attesta che il 
presente documento informatico è copia conforme del documento originale 
informatico  conservato agli atti di questo Ufficio.

DEL GROSSO
VALENTINA
11.12.2020
11:50:47
UTC
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