



N° PAP-02896-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 14/12/2020 al 29/12/2020

L'incaricato della pubblicazione  
NICOLA CARMINE PANTALEO

## PROVINCIA DI POTENZA

### AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI

#### **DETERMINAZIONE DSG N° 02290/2020 del 14/12/2020**

N° DetSet 00795/2020 del 11/12/2020

**Dirigente / P.O. Delegata: ANTONIO MANCUSI**

Istruttore proponente: DOMENICO GERARDO TORNINCASA

**OGGETTO: Delibera CIPE - Fondi F.S.C. 2014-2020 – Asse di intervento “A” – Interventi stradali- Adeguamento e messa in sicurezza S.P n. 132 “Bosco della Pietra”. CUP H67H20000390001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.**

#### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02290/2020, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- il decreto Presidenziale n. 39 del 07/07/2020, con il quale è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Viabilità e Trasporti"
- la deliberazione del C.P. n. 4 del 06/05/2020 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2020/2022;
- il D.P. n° 50 del 28.07.2020 con cui è stato approvato il PEG per l'Esercizio Finanziario 2020 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O);

PREMESSO CHE

- con delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 54 si approvava il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.;
- con successive delibere CIPE n. 98 del 22 dicembre 2017 e n. 12 del 28.02.2018, si approvavano il primo e il secondo addendum al Piano Operativo Infrastrutturale FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n 54/2016;
- con D.G.R. n. 1209 del 16/11/2018 si approvava lo schema di convenzione di cui alle Delibere CIPE n. 25/2016 e 54/2016, Asse Tematico A "Interventi stradali" con risorse FSC 2014-2020;
- con successiva D.G.R. n. 204 del 15 marzo 2019 la Regione Basilicata approvava l'Allegato 1 allo Schema di Convenzione di cui alle delibere CIPE sopra citate con le opportune modifiche proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. U3055/2019;
- con Decreto Ministeriale n. 470 del 12 luglio 2019 è stata approvata la Convenzione di cui sopra, registrata alla Corte dei Conti il 19/10/2019 ai n. 1-345;
- nell'ambito della suddetta convenzione, all'Asse Tematico "A" – Interventi Stradali – Linea di Azione "Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio" Area Interna Marmo Platano, è stato programmato l'intervento di "Adeguamento e Messa in Sicurezza SP n. 132 Bosco della Pietra" per un importo di € 450.000,00 il cui soggetto attuatore è la Provincia di Potenza;
- detto intervento è stato inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 dell'Ente, approvato da parte del consiglio provinciale.

VISTO il progetto esecutivo dei "Adeguamento e messa in sicurezza S.P n. 132 Bosco della Pietra" dell'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 360.340,18 per lavori ed € 89.659,82 a disposizione dell'Amministrazione, ripartiti come da seguente quadro economico:

	<b>VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)</b>	<b>Valore</b>	
	<b>A) LAVORI</b>		
1)	Lavori a misura	€	353 348,21
2)	Lavori a corpo	€	0,00

3)	Lavori in economia	€	0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€	<b>353 348,21</b>
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6 991,97
	<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	€	<b>360 340,18</b>
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1)	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	500,00
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
3)	Imprevisti	€	1 000,00
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	128,18
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€	500,00
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	500,00
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a)	<i>Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010</i>	€	0,00
b)	<i>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€	0,00
c)	<i>Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€	7 206,80
d)	<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€	0,00
e)	<i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	€	0,00
f)	<i>Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	€	0,00
g)	<i>I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	€	0,00
	<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	€	<b>7 206,80</b>
9)	I.V.A. sui lavori	€	79 274,84
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	550,00
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
	<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	€	<b>89 659,82</b>

	<b>C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:</b>		
1)	Forniture	€	0,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€	0,00
	<b>Totale "Forniture"</b> (somma da 1 a 2)	€	0,00
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	€	<b>450 000,00</b>

e composto dai seguenti elaborati:

E.\_A\_1 Relazione tecnica e quadro economico

E.\_01 Corografia con interventi

E.\_02 Carta Vincolo Forestale

E.\_03 Carta Z. P. S.; Z. S. C.; EUAP; Rischio Frane

E.\_04 Carta P.P.R.

E.\_05 Carta Vincolo Idrogeologico

E.\_06 Particolari Costruttivi

E.\_07 Elenco Prezzi Unitari

E.\_08 Computo Metrico Estimativo

E.\_09 Stima Incidenza della Manodopera

E.\_10 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto

E.\_11 Piano di Sicurezza e Coordinamento

E.\_12 Stima dei Costi della Sicurezza

E.\_13 Cronoprogramma dei Lavori (Diagramma di gantt)

E.\_14 Piano di Manutenzione

E.\_15 Servizio Fotografico

VISTO

- che la verifica preventiva della progettazione, redatta ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 dal R.U.P., si è conclusa positivamente;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo di che trattasi ai sensi dell'art 26 comma 8 D. Lgs. 50/2016 con verbale in data 27.10.2020;

RITENUTO

- anche in considerazione della necessità di procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori al fine di ridurre le condizioni di potenziale pericolo in cui versa la strada, la cui

**DSG N° 02290/2020 del 14/12/2020**

soddisfazione in tempi rapidi risulta confliggente con il ricorso a procedure aperte o ristrette attuate secondo le normative vigenti, di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente;

- di procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36 comma 9-bis) del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; di individuare la soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso D. Lgs. e di avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 27.06.2018 ad oggetto: "Atto di indirizzo - Criteri di scelta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure sottosoglia";

VISTO che la competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" deve predisporre gli atti per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 192 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO:

- di provvedere all'accertamento della somma complessiva di € 382.500,00 (al netto della somma di € 67.500,00 già accertata) per € 182.500,00 sul bilancio 2020 ed € 200.000,00 sul bilancio 2021 al Tit. 4 -Tip. 200 Cat. 01- CDR 004 Cap. 04368/102;
- di dover prenotare la somma complessiva di € 450.000,00 per € 250.000,00 sul bilancio 2020 ed € 200.000,00 sul bilancio 2021 – Miss.10 – Prog. 05 – Tit. 02 – Macr. 202 – Cap. 21614/102 - CDR. 004 – CDC- 002;
- di dover procedere all'approvazione del progetto di che trattasi ed all'appalto dell'intervento secondo le modalità innanzi specificate;

DATO ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile di P.O., riportata in allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art.5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

## TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE

## D E T E R M I N A

- Approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento e Messa in Sicurezza SP n. 132 Bosco della Pietra”, di cui in narrativa, composto dagli elaborati sopra elencati, dell'importo complessivo di € 450.000,00 così suddiviso:

	<b>VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)</b>	<b>Valore</b>
	<b>A) LAVORI</b>	
1)	Lavori a misura	€ 353 348,21
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3)	Lavori in economia	€ 0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ <b>353 348,21</b>
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6 991,97
	<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	€ <b>360 340,18</b>
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1)	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 500,00
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3)	Imprevisti	€ 1 000,00
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 128,18
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 500,00
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 500,00
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a)	<i>Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010</i>	€ 0,00
b)	<i>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 0,00
c)	<i>Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€ 7 206,80
d)	<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€ 0,00

e)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
f)	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
g)	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	0,00
	<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b> (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	<b>7 206,80</b>
9)	I.V.A. sui lavori	€	79 274,84
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	550,00
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
	<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	€	<b>89 659,82</b>
<b>C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:</b>			
1)	Forniture	€	0,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€	0,00
	<b>Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)</b>	€	<b>0,00</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	€	<b>450 000,00</b>

- provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente;
- procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36, comma 9-bis del citato D. Lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso D. Lgs. ed avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016;
- stabilire che gli atti per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata siano predisposti dalla competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" dell'Ente;
- stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ovvero mediante scrittura privata;
- dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. lgs. n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo che si approva con il presente atto;
- di provvedere all'accertamento della somma complessiva di € 382.500,00 (al netto della somma di € 67.500,00 già accertata) per € 182.500,00 sul bilancio 2020 ed € 200.000,00 sul bilancio 2021 al Tit. 4 -Tip. 200 Cat. 01- CDR 004 Cap. 04368/102;
- di dover prenotare la somma complessiva di € 450.000,00 per € 250.000,00 sul bilancio 2020 ed € 200.000,00 sul bilancio 2021 – Miss.10 – Prog. 05 – Tit. 02 – Macr. 202 – Cap. 21614/102 - CDR. 004 – CDC- 002;
- trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata per gli adempimenti di competenza;

- trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza necessari per procedere all'affidamento dei lavori con le modalità innanzi specificate.
- dare mandato all'U.O.S. "Contratti ed Espropri" per l'espletamento della procedura di gara.
- di provvedere alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D Lgs 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Domenico Gerardo TORNINCASA)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00795/2020 del 11/12/2020, avente oggetto: Delibera CIPE - Fondi F.S.C. 2014-2020 – Asse di intervento “A” – Interventi stradali- Adeguamento e messa in sicurezza S.P n. 132 “Bosco della Pietra”. CUP H67H20000390001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Delibera CIPE - Fondi F.S.C. 2014-2020 – Asse di intervento “A” – Interventi stradali- Adeguamento e messa in sicurezza S.P n. 132 “Bosco della Pietra”. CUP H67H20000390001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa	€ 250.000,00	10	05	02	202	21614	102	P		78	2020	
	Delibera CIPE - Fondi F.S.C. 2014-2020 – Asse di intervento “A” – Interventi stradali- Adeguamento e messa in sicurezza S.P n. 132 “Bosco della Pietra”. CUP H67H20000390001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa	€ 200.000,00	10	05	02	202	21614	102	P		78	2021	
<b>Totale prenotazione spesa:</b>		<b>€ 450.000,00</b>											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00795/2020 del 11/12/2020, avente oggetto: Delibera CIPE - Fondi F.S.C. 2014-2020 – Asse di intervento “A” – Interventi stradali- Adeguamento e messa in sicurezza S.P n. 132 “Bosco della Pietra”. CUP H67H20000390001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
	Delibera CIPE - Fondi F.S.C. 2014-2020 – Asse di intervento “A” – Interventi stradali- Adeguamento e messa in sicurezza S.P n. 132 “Bosco della Pietra”. CUP H67H20000390001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa	€ 182.500,00	4	200	01	04368	102	004		28	2020
	Delibera CIPE - Fondi F.S.C. 2014-2020 – Asse di intervento “A” – Interventi stradali- Adeguamento e messa in sicurezza S.P n. 132 “Bosco della Pietra”. CUP H67H20000390001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare – Prenotazione ed accertamento della spesa	€ 200.000,00								28	2021
<b>Totale Accertamento:</b>		<b>€ 382.500,00</b>									

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

*Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.*