



N° PAP-00812-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 02/04/2021 al 17/04/2021

L'incaricato della pubblicazione  
MICHELE COVIELLO

## PROVINCIA DI POTENZA

### AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI

**DETERMINAZIONE DSG N° 00641/2021 del 01/04/2021**

N° DetSet 00264/2021 del 31/03/2021

**Dirigente / P.O. Delegata: ANTONIO MANCUSI**

Responsabile Procedimento / P.O.: DOMENICO GERARDO TORNINCASA

**OGGETTO: AREA CENTRO - Fondi FSC 2007/2013 – Consolidamento versante in frana e messa in sicurezza della SP 13/2° Stralcio - Campomaggiore - Pietrapertosa - Approvazione progetto esecutivo - Determina a contrattare. CUP: H17H21000510002**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00641/2021, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- il decreto presidenziale n. 39 del 07.07.2020 con il quale è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Viabilità e Trasporti";
- la Delibera di Consiglio n° 4 del 06.05.2020 di approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022;

### PREMESSO CHE

- L' Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza ha redatto nell'anno 2019 il progetto generale degli interventi necessari per la messa in sicurezza della S.P. n. 13 in agro di Pietrapertosa, dell'importo complessivo di € 2.430.000,00, sul quale sono stati acquisiti tutti i pareri e le prescritte autorizzazioni;
- Con le somme allora disponibili di € 1.000.000,00, rinvenienti dal Programma operativo "Val D'Agri-Melandro-Sauro-Camastra", questo Ente con determinazione dirigenziale n.2841 del 7/10/2019 ha approvato un primo stralcio dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 ed ha eseguito il relativo intervento;
- La Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale, con nota n. 34814 di prot. del 23/11/2020, trasmetteva copia della Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 13.11.2020 nella quale comunicava che a seguito della chiusura degli interventi nell'APQ AIPZ ha accertato una economia disponibile alla riprogrammazione pari a complessivi € 6.414.516,50 ed ha disposto il finanziamento di 7 nuovi interventi;
- Tra gli interventi autorizzati rientra il progetto relativo "AREA CENTRO – FSC 2007/2013 – Consolidamento versante in frana e messa in sicurezza della SP n. 13/2° Stralcio – Campomaggiore–Pietrapertosa" per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

### VISTO

- che l'intervento è stato inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 dell'Ente, in corso di approvazione da parte del consiglio provinciale in uno con il bilancio preventivo;
- il progetto esecutivo dei Lavori di "AREA CENTRO – FSC 2007/2013 – Consolidamento versante in frana e messa in sicurezza della SP n. 13/2° Stralcio – Campomaggiore–Pietrapertosa" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.140.645,67 per lavori ed € 359.354,33 a disposizione dell'Amministrazione, ripartiti come da seguente quadro economico:

	<b>VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)</b>	<b>Valore</b>	
	<b>A) LAVORI</b>		
1)	Lavori a misura	€	1 125 165,32
2)	Lavori a corpo	€	0,00
3)	Lavori in economia	€	0,00

	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€	<b>1 125 165,32</b>
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	15 480,35
	<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	€	<b>1 140 645,67</b>
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1)	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	50 000,00
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
3)	Imprevisti	€	2 540,29
	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti		
4)	indennizzi	€	760,22
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€	1 000,00
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	0,00
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	0,00
a)	<i>Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010</i>	€	0,00
b)	<i>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€	0,00
c)	<i>Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€	22 812,91
d)	<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€	0,00
e)	<i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	€	0,00
f)	<i>Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	€	16 000,00
g)	<i>I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	€	3 520,00
	<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	€	<b>42 332,91</b>
9)	I.V.A. sui lavori	€	250 942,05
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	11 778,86
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
	<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	€	<b>359 354,33</b>
	<b>C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:</b>		

1)	Forniture	€	0,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€	0,00
	<b>Totale "Forniture"</b> (somma da 1 a 2)	€	0,00
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	€	<b>1 500 000,00</b>

e composto dai seguenti elaborati:

001\_A01\_RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

002\_A02\_ELENCO PREZZI LAVORI

003\_A03\_COMPUTO METRICO LAVORI

004\_A04\_ELENCO PREZZI SICUREZZA

005\_A05\_COMPUTO ONERI SICUREZZA

006\_A06\_STIMA INCIDENZA MANODOPERA

007\_A07\_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

008\_B01\_COROGRAFIA

009\_B02\_ORTOFOTO

010\_B03\_CARTA DEI VINCOLI

011\_B04\_VINCOLO IDROGEOLOGICO E CARTA FORESTALE

012\_B05\_VINCOLO AMBIENTALE P.T.P.

013\_B06\_PLANIMETRIE CATASTALI

014\_B07\_STATO DI FATTO INTERVENTO 1-2

**STRUTTURE - intervento al Km. 21+000 - Paratia**

015\_PAR\_01\_RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

016\_PAR\_02\_RELAZIONE DI SINTESI

017\_PAR\_03\_FASCICOLO DEI CALCOLI

018\_PAR\_04\_RELAZIONE SISMICA

019\_PAR\_05\_RELAZIONE GEOTECNICA

012\_PAR\_06\_RELAZIONE SUI MATERIALI

021\_PAR\_07\_PIANO MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI

022\_PAR\_08\_PLANIMETRIA ED ESECUTIVI STRUTTURALI

023\_PAR\_09\_STATO DI FATTO (Planimetria e Sezioni)

024\_PAR\_10\_STATO DI PROGETTO (Planimetria e Sezioni)

025\_PAR\_11\_PARTICOLARI TRAVI TESTATA PARATIA

**STRUTTURE - intervento al Km. 21+500 – Gabbionata**

026\_GAB\_01\_RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

027\_GAB\_02\_RELAZIONE DI SINTESI

028\_GAB\_03\_FASCICOLO DEI CALCOLI

029\_GAB\_04\_RELAZIONE SISMICA

030\_GAB\_05\_RELAZIONE GEOTECNICA

031\_GAB\_06\_RELAZIONE SUI MATERIALI

032\_GAB\_07\_PIANO MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI

033\_GAB\_08\_ELAVORATI GRAFICI STATO DI FATTO

034\_GAB\_09\_ELAVORATI STATO DI PROGETTO

035\_GAB\_10\_PARTICOLARI COSTRUTTIVI

**GEOLOGIA - intervento al Km. 21+000 – Paratia/Km. 21+500 – Gabbionata**

036\_00\_RELAZIONE GEOLOGICA

037\_01a\_CARTA TEMATICA – Intervento al Km. 21+500

038\_01b\_CARTA TEMATICA – Intervento al Km. 21+000

039\_02\_STRATIGRAFIA DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI

040\_04\_ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO

041\_05\_VERIFICHE DI STABILITA'

**SICUREZZA**

041\_S01\_P.S.C. – DIAGRAMMA DI GANTT (cronoprogramma)

043\_S02\_LAYOUT DI CANTIERE

VISTO

- che la verifica preventiva della progettazione, redatta dall'Ufficio dell'Ente ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, si è conclusa positivamente;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo di che trattasi ai sensi dell'art 26 comma 8 D. Lgs. 50/2016 con verbale in data

29/03/2021;

## RITENUTO

- anche in considerazione della necessità di procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori al fine di ridurre le condizioni di potenziale pericolo in cui versa la strada, di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa tesa ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente;
- di procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36 comma 9-bis) del citato D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020;
- di individuare la soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso D.Lgs. e di avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 27.06.2018 ad oggetto: "Atto di indirizzo - Criteri di scelta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure sottosoglia";

VISTO che la competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" deve predisporre gli atti per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria per la spesa di € 1.500.000,00 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 13.11.2020;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del progetto di che trattasi ed all'appalto dell'intervento secondo le modalità innanzi specificate;

## DATO ATTO

- che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- dell'attestazione fornita dal Responsabile di P.O., riportata in allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art.5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

**DETERMINA**

- Approvare il progetto esecutivo dei Lavori di: “AREA CENTRO – FSC 2007/2013 – Consolidamento versante in frana e messa in sicurezza della SP n. 13/2° Stralcio – Campomaggiore–Pietrapertosa” dell’importo complessivo di € 1.500.000,00 così suddiviso:

	<b>VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)</b>	<b>Valore</b>
	<b>A) LAVORI</b>	
1)	Lavori a misura	€ 1 125 165,32
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3)	Lavori in economia	€ 0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 1 125 165,32
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 15 480,35
	<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	€ 1 140 645,67
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1)	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 50 000,00
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3)	Imprevisti	€ 2 540,29
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 760,22
5)	Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 1 000,00
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8)	Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:	€ 0,00
a)	<i>Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010</i>	€ 0,00
b)	<i>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 0,00
c)	<i>Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€ 22 812,91
d)	<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€ 0,00

e)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
f)	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	16 000,00
g)	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	3 520,00
	<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b> (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	<b>42 332,91</b>
9)	I.V.A. sui lavori	€	250 942,05
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	11 778,86
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
	<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	€	<b>359 354,33</b>
	<b>C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:</b>		
1)	Forniture	€	0,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€	0,00
	<b>Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)</b>	€	<b>0,00</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	€	<b>1 500 000,00</b>

e composto dai seguenti elaborati:

001\_A01\_RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

002\_A02\_ELENCO PREZZI LAVORI

003\_A03\_COMPUTO METRICO LAVORI

004\_A04\_ELENCO PREZZI SICUREZZA

005\_A05\_COMPUTO ONERI SICUREZZA

006\_A06\_STIMA INCIDENZA MANODOPERA

007\_A07\_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

008\_B01\_COROGRAFIA

009\_B02\_ORTOFOTO

010\_B03\_CARTA DEI VINCOLI

011\_B04\_VINCOLO IDROGEOLOGICO E CARTA FORESTALE

012\_B05\_VINCOLO AMBIENTALE P.T.P.

013\_B06\_PLANIMETRIE CATASTALI

014\_B07\_STATO DI FATTO INTERVENTO 1-2

**STRUTTURE - intervento al Km. 21+000 - Paratia**



015\_PAR\_01\_RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

016\_PAR\_02\_RELAZIONE DI SINTESI

017\_PAR\_03\_FASCICOLO DEI CALCOLI

018\_PAR\_04\_RELAZIONE SISMICA

019\_PAR\_05\_RELAZIONE GEOTECNICA

012\_PAR\_06\_RELAZIONE SUI MATERIALI

021\_PAR\_07\_PIANO MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI

022\_PAR\_08\_PLANIMETRIA ED ESECUTIVI STRUTTURALI

023\_PAR\_09\_STATO DI FATTO (Planimetria e Sezioni)

024\_PAR\_10\_STATO DI PROGETTO (Planimetria e Sezioni)

025\_PAR\_11\_PARTICOLARI TRAVI TESTATA PARATIA

**STRUTTURE - intervento al Km. 21+500 – Gabbionata**

026\_GAB\_01\_RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

027\_GAB\_02\_RELAZIONE DI SINTESI

028\_GAB\_03\_FASCICOLO DEI CALCOLI

029\_GAB\_04\_RELAZIONE SISMICA

030\_GAB\_05\_RELAZIONE GEOTECNICA

031\_GAB\_06\_RELAZIONE SUI MATERIALI

032\_GAB\_07\_PIANO MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI

033\_GAB\_08\_ELAVORATI GRAFICI STATO DI FATTO

034\_GAB\_09\_ELAVORATI STATO DI PROGETTO

035\_GAB\_10\_PARTICOLARI COSTRUTTIVI

**GEOLOGIA - intervento al Km. 21+000 – Paratia/Km. 21+500 – Gabbionata**

036\_00\_RELAZIONE GEOLOGICA

037\_01a\_CARTA TEMATICA – Intervento al Km. 21+500

038\_01b\_CARTA TEMATICA – Intervento al Km. 21+000

039\_02\_STRATIGRAFIA DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI

040\_04\_ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO

## SICUREZZA

041\_S01\_P.S.C. – DIAGRAMMA DI GANTT (cronoprogramma)

043\_S02\_LAYOUT DI CANTIERE

- Di stabilire che per la scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente;
- procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36, comma 9-bis del citato D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020, con individuazione della soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso D. Lgs. ed avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020;
- stabilire che gli atti per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata siano predisposti dalla competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" dell'Ente;
- stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ovvero mediante scrittura privata;
- dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. lgs. n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo che si approva con il presente atto;
- di dare atto che sussiste la copertura finanziaria della spesa di € 1.500.000,00 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 13.11.2020 della Regione Basilicata;
- trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata per gli adempimenti di competenza;
- trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza necessari per procedere all'affidamento dei lavori con le modalità innanzi specificate;
- dare mandato all'U.O.S. "Contratti ed Espropri" per l'espletamento della procedura di gara a seguito della presa d'atto del progetto da parte della Regione;
- di provvedere alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.-

il Responsabile del Procedimento

ing. Domenico Gerardo Tornincasa





## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

**Oggetto:** AREA CENTRO - Fondi FSC 2007/2013 – Consolidamento versante in frana e messa in sicurezza della SP 13/2° Stralcio - Campomaggiore - Pietrapertosa - Approvazione progetto esecutivo e prenotazione di spesa - Determina a contrattare. CUP: H17H21000510002

Il Sottoscritto ing. Domenico Gerardo Tornincasa, titolare della P.O. "Area Centro", ha effettuato l'istruttoria degli atti propedeutici all'adozione della presente proposta di Determinazione, a conclusione della quale

### ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3, articolo 5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;
- la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle condizioni di ammissibilità, preordinati all'assunzione della proposta di Determinazione.

Potenza li 30.03.2021

Il Responsabile di P.O.  
(Ing. Domenico Gerardo Tornincasa)