

OGGETTO: Scrittura privata per Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della SP n.19 “Moliternese” - I° tronco- P.O. Val D’Agri - -CUP H85F21000230002 CIG 886185386F.-----

a) L’Ing. Antonio Mancusi, Dirigente della Provincia di Potenza, nel prosieguo denominata anche “Amministrazione Appaltante”, competente alla stipula del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000; -----

b) il Sig. Alessandro Ventra, nato a Melfi (PZ) il 09.10.1969 ed ivi residente alla Via G.Bodoni,10, c.f. VNTLSN69R09F104K, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante legale dell’impresa VENTRA ANTONIO S.R.L. con sede in Melfi (PZ), Vico Belfiore ,19 - P. IVA 01679250769, capogruppo mandataria dell’ATI VENTRA ANTONIO S.R.L.-COMES SRL con sede in Tito (PZ) Zona Industriale Tito Scalo- SN, P.IVA 01028940763 impresa mandante, giusta atto di Rep. n. 100191 in data 04.02.2022, registrato a Potenza il 04/02/2022 al n. 473, del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, allegato al presente atto, aggiudicataria dei lavori cui è oggetto il presente atto, nel prosieguo denominata anche “ATI Appaltatrice”.

PREMESSO-----

Che con Determinazione Dirigenziale del Settore 6 Viabilità e Trasporti n.1160 del 01.06.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della S.P. n. 19 “Moliternese” I° tronco dell’importo complessivo di € 345.333,72 di cui € 278.158,16 per lavori comprensivi di € 6.214,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 67.175,56 per somme a disposizione dell’Amministrazione, stabilendo di provvedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall’art. 1,

comma 2, della L. 120/2020, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuare, mediante apposita indagine di mercato, da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa tesa ad acquisire manifestazioni di interesse adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente, con l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo a norma dell'art.36, comma 9 bis del citato D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e con l'individuazione della soglia di anomalia con le modalità di cui all'art.97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso Decreto Lgs., ed avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla citata soglia di anomalia, ai sensi dell'art.97 comma 8 D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020;

Che con Determinazione Dirigenziale N. 1756 del 04/08/2021 della Direzione Generale – Area Gare è stato approvato lo schema di avviso di indagine esplorativa predetto; -----

Che, come da verbale n. 44 di rep. del 09.09.2021, sono stati sorteggiati n.40 operatori economici da invitare alla procedura negoziata il cui elenco è stato approvato dal RUP;-----

Che per l'appalto dei lavori, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale – Area Gare N. 1963 del 10.09.2021 è stata esperita gara mediante la procedura predetta e giusta verbali in data 30.09.2021 n. 62 rep. e in data 08.10.2021 n. 67 di rep. è stata proposta l'aggiudicazione della stessa a favore della RTI VERTICALE VENTRA ANTONIO S.R.L. (mandataria)-COMES SRL (mandante), con sede legale in Melfi (PZ), Vico Belfiore ,19 ;-----

Che con Determinazione Dirigenziale del Settore 6 Viabilità e Trasporti N. 2154 del 12/10/2021, si aggiudicavano i lavori in epigrafe al RTI sopra citato, per il ribasso offerto del 32,322%, per il prezzo netto di € 184.046,21 per lavori comprensivi di € 6.214,24 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale di € 190.260,45;-----

Che la competente Area Gare: -----

ha provveduto alla pubblicazione degli esiti di gara nelle forme di legge;-----

ha provveduto a comunicare alle imprese controinteressate l'avvenuta aggiudicazione ed ha accertato che entro la data del 19/11/2021, di scadenza del termine dilatorio per la stipula del presente contratto, non è stato prodotto alcun ricorso o preavviso di ricorso nei confronti dell'aggiudicazione definitiva;-----

ha accertato la persistenza, in capo all'ATI Appaltatrice dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, come dai rispettivi certificati:-----

Visure Storiche Camerali rilasciate dalla C.C.I.A.A. della Basilicata, Documenti n. T 462259856 e n. T 462260363 del 17/01/2022;-----

D.U.R.C. On Line prot. INPS _28504198 richiesto il 04/11/2021 con scadenza 04/03/2022 e D.U.R.C. On Line prot. INAIL_29631594 richiesto il 15/10/2021 con scadenza 12/02/2022; -----

Certificati Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive dell'Agenzia delle Entrate di Melfi (PZ) Prot. n. 1924 del 19/01/2022 e dell'Agenzia delle Entrate di Potenza Prot. n. 3869 del 07/02/2022;-----

Visure Camerali di inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, rilasciate dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della

Basilicata, Documenti n. P V5348760 del 14/01/2022 e n. P V5466054 del 08/02/2022;-----

Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia- Casellario Giudiziale- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nn. 1794/2022/R, 1795/2022/R, 1796/2022/R, 1791/2022/R, 1792/2022/R e 1793/2022/R del 27/01/2022 e dei Carichi Pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica di Potenza in data 27/01/2022;-----

Certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciati dal Sistema Informativo del Casellario giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza in data 27/01/2022 n. registro 398/2022/R e in data 01/09/2021 n. registro 1401/2021/R;-----

Estratto Annotazioni ANAC in data 17/01/2022;-----

Ha accertato, ai sensi del D.Lgs 159/2011 che in relazione all'ATI appaltatrice non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo antimafia, a tal fine ne ha verificato l'iscrizione nella "white list" della Prefettura di Potenza in data 19.06.2018 con scadenza 19.06.2022 dell'impresa capogruppo VENTRA Antonio S.R.L. ed essendo scaduta in data 16/10/2021, risultante in aggiornamento, l'iscrizione dell'impresa mandante nella "white list" della Prefettura di Potenza è stata acquisita in data 03/02/2022 al protocollo dell'Ente n. 3622 la comunicazione, della Prefettura di Potenza all'impresa COMES SRL, di conferma dell'iscrizione dell'impresa mandante COMES SRL nella "White list" della Prefettura di Potenza fino al

16/10/2022;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:-----

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ing. Antonio Mancusi, dirigente della Provincia di Potenza nella spiegata qualità, affida all'ATI Verticale VENTRA ANTONIO S.R.L.(mandataria)-COMES SRL (mandante), con sede legale in Melfi- Vico Belfiore,19, rappresentata dal Sig. Alessandro Ventra Amministratore Unico e Rappresentante legale dell'impresa VENTRA ANTONIO S.R.L. capogruppo mandataria dell'ATI suddetta, i lavori di che trattasi, alle condizioni di cui al bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente contratto, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'ATI appaltatrice si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e ai documenti allegati o a questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs n.50 del 2016 (Codice dei Contratti) e del DPR n.207/2010 nella parte fatta salva transitoriamente dall'art.216 del Codice.-----

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto resta stabilito nella somma di € 184.046,21 (euro centoottantaquattromilazeroquarantasei/21) al netto del ribasso del 32,322% (trentaduevirgolatrecentoventiduepercento), oltre € 6.214,24 (euro seimiladuecentoquattordici/24) non soggetti a ribasso in quanto oneri per la

sicurezza, il tutto per un importo contrattuale di € 190.260,45 (euro centonovantamiladuecentosessanta/45);-----

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato “a misura”, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'ATI appaltatrice. -----

ART.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. E' parte integrante del contratto l'Elenco dei prezzi del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale. -----

ART.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM n.145/2000, l'ATI appaltatrice ha eletto domicilio presso gli uffici della Provincia di Potenza;-----

L'ATI appaltatrice si obbliga a comunicare all'Amministrazione Appaltante, ove non vi avesse già provveduto, gli estremi identificativi dei conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via esclusiva, alla presente commessa pubblica entro sette giorni dalla

loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; -----

Ai sensi dell'art.4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'ATI appaltatrice che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'ATI appaltatrice rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'ATI appaltatrice o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'ATI appaltatrice, previa motivata comunicazione.-----

ART.5 TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI – SOSPENSIONI E PROROGHE

La consegna dei lavori all'ATI appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art.2.10 del Capitolato Speciale d' Appalto. -----

È ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016 per la determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza dei presupposti. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili

all'ATI appaltatrice, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione può concedere proroghe ai termini d'esecuzione per cause non imputabili all'ATI appaltatrice, previa domanda motivata e formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini stessi. -----

ART.6 PENALI PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari ad Euro 0,5 per mille (zerovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale.-----

La penale con l'applicazione della stessa aliquota predetta e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d' Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'ATI appaltatrice. -----

ART.7 ONERI A CARICO DELL'ATI APPALTATRICE

In osservanza alle disposizioni legislative, al Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale d'Appalto, s'intendono a carico dell'ATI appaltatrice le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta

la durata dei lavori. Sono a carico dell'ATI appaltatrice le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'ATI appaltatrice è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del suo personale e comunque di soggetti da lei nominati. -----

ART.8 ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, da corrispondere all'ATI appaltatrice entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.-----

L'ATI appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 100.000,00 (euro centomila). Ai sensi dell'art.30 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'ATI appaltatrice o del subappaltatore o dei soggetti titolare di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. -----

Il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.9 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto . -----

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: a) desumendoli dai prezzi di cui al periodo precedente; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano

d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. -----

ART.10 RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'ATI appaltatrice gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'ATI appaltatrice ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Ente e trascorsi 60 giorni dalla data di costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.-----

ART.11 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Durante l'esecuzione dei lavori la Provincia può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale di Appalto o nel presente contratto. Trova applicazione la disciplina

di cui all'art. 237 del Regolamento generale. -----

ART.12 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D. Lgs n.50 del 2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: -----

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art.106 del citato decreto; -----

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatari; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);-----

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;-----

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente

codice. -----

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: -----

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; -----

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. -----

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli artt.108 e 109 del D. Lgs n.50 del 2016. ---

ART.13 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, ai sensi dell'art.205 del D. Lgs n.50 del 2016 e ss.mm.ii., sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Potenza con esclusione della competenza arbitrale.-----

ART.14 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'ATI appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'ATI appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. -----

L'ATI appaltatrice e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. -----

ART.15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'ATI appaltatrice, ha depositato presso la stazione appaltante: -----

a)il piano operativo di sicurezza relativo all'impresa capogruppo mandataria e il piano operativo di sicurezza relativo all'impresa mandante, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. -----

Il piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.-----

L'ATI appaltatrice deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. ----

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'ATI appaltatrice, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. -----

L'ATI appaltatrice garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» lavoro senza incidenti ed infortuni. -----

ART.16 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -----

L'ATI appaltatrice ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente OG3 non oltre il limite massimo consentito dalla Legge per l'impresa capogruppo mandataria e i Lavori di cui alla categoria OS12A nei limiti previsti dalla Legge-dal Codice per l'impresa mandante.-----

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e deve essere sempre autorizzato dall'Ente. -----

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'ATI appaltatrice. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'art.21 della Legge 646/1982 e ss.mm.ii. L'Ente corrisponde direttamente all'ATI appaltatrice, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: -----

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa; -----

b) in caso di inadempimento da parte dell'affidatario. -----

L'ATI appaltatrice corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Ente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. -----

ART.17 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto: -----

a) l'Atto costitutivo dell'ATI; -----

b) l'Elenco Prezzi ed analisi prezzo di cui all'art. 3 del presente contratto;-----

c) gli Elaborati Grafici relativi a Planimetrie aree di intervento e Particolari costruttivi; il Capitolato Speciale di Appalto, la Relazione Tecnica e quadro economico; il Computo metrico estimativo, i Costi della sicurezza, Stima incidenza manodopera, il Cronoprogramma dei lavori, Layout di cantiere e il Documento valutazione dei rischi;-----

d) due Piani Operativi di Sicurezza e il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti; -----

e) la polizza di garanzia di cui all'art.20 del presente contratto. -----

I documenti elencati al precedente comma 1, lettere a) e b) sono allegati, in copia conforme all'originale, al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, costituiscono, pur non essendovi allegati, parte integrante e sostanziale del contratto. Essi sono contenuti in copia conforme agli originali, in file autonomi e distinti da quello dell'atto, e dopo essere stati sottoscritti digitalmente dalle parti verranno conservati con le stesse modalità di conservazione digitale della scrittura privata. -----

Fa altresì parte del contratto, alle condizioni di cui sopra la deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n.85 del 25.09.2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici", le cui disposizioni il contraente dichiara di accettare senza riserva alcuna. -----

ART.18 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs n.50 del 2016 e ss.mm.e ii. -----

L'ATI appaltatrice dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. -----

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trova applicazione l'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal Codice dei contratti.-

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del D.Lgs n. 50/2016. -----

ART.19 TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI

L'ATI appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'ATI appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

ART.20 GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto,l'ATI appaltatrice in possesso di certificazione di sistema di qualità della Federazione CISQ N. 9165.VNTR data emissione corrente 27.09.2021 con scadenza 14.10.2024

relativa alla capogruppo e della QS ZURICH AG n. 5443 data di emissione 08.06.2021 con scadenza 17.06.2024 relativa alla mandante, a fronte rispettivamente della norma ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015 e di certificazione di sistema ambientale della SMC Slovensko a.s. N. CA 4011 data emissione corrente 23/12/2021 con scadenza 12/11/2024 relativa alla capogruppo e della QS ZURICH AG n. 14769 data di emissione 08/06/2021 con scadenza 23/05/2024 relativa alla mandante, a fronte rispettivamente della norma ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 ha costituito ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, la necessaria cauzione definitiva di € 33.976,00 mediante polizza fidejussoria n. 2022/13/6618438 emessa in data 04/02/2022 dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. in forma abbreviata "Italiana Assicurazioni S.p.A." da Milano Agenzia Irpinia G20 emessa in Avellino. La validità della fidejussione è determinata dallo schema tipo 1.2 del D.M. n.31 del 2018. -----

L'ATI appaltatrice è obbligata, altresì, ai sensi dell'art.103, comma 7 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. a consegnare all'Ente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto all'art. 2.8 del Capitolato speciale di appalto. Tale polizza deve assicurare l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata con un minimo di 500.000 euro e di un massimo di 5.000.000 di euro di cui all'art. 2.8 del capitolato Speciale d'Appalto .-----

ART. 21 CLAUSOLE SOCIALI

L'ATI appaltatrice, ai sensi dell'art. 105 comma 9 D.Lgs n.50 del 2016 è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'ATI appaltatrice e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

ART. 22 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE “PORTA GIREVOLE”

L'ATI appaltatrice dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

ART. 23 REGISTRAZIONE

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto,

ai sensi dell'art. 5 del D.L.131/1986 e ss.mm.ii., a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R. Saranno a carico dell'ATI appaltatrice del servizio tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal presente atto. Le somme necessarie al pagamento delle predette saranno prelevate dal deposito costituito a tal fine dallo stesso. Nel caso in cui non si proceda alla registrazione e al conseguente prelievo, al termine dell'espletamento dei lavori, le somme non spese saranno restituite al depositante. -----

L'ATI appaltatrice ha versato la somma di € 464,00 a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari Codice IBAN: IT 78 N 05424 04297 000000000074 intestato a "Provincia di Potenza" per la bollatura dell'atto e suoi allegati.-----

Il presente contratto consta di 20 facciate comprese n. 14 righe dell'ultima redatte con sistema di video scrittura.-----

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s), nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il giorno 11 (undici) del mese di Febbraio dell'anno 2022 (duemilaventidue) e si perfeziona con le seguenti modalità: il dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti, Ing. Antonio Mancusi procede alla sottoscrizione digitale dell'atto; lo stesso così come sottoscritto viene inviato da questo Ufficio via mail all'indirizzo di posta elettronica del contraente per la controfirma. Il rappresentante dell'ATI appaltatrice Sig. Alessandro Ventra procede alla sottoscrizione digitale del predetto atto, già sottoscritto dall'Ing. Antonio Mancusi e lo rinvia per accettazione all'indirizzo di posta elettronica

dell'Ufficio Contratti. La Direzione Generale - Area Gare provvederà a protocollare l'atto così come sopra perfezionato ed ad inviarlo via pec alle parti, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti alla firma.-----

Per la Provincia di Potenza: Il dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti –
Ing. Antonio Mancusi - firmato digitalmente. -----

Per l'ATI Appaltatrice: Il Legale rappresentante – Sig. Alessandro Ventra –
firmato digitalmente. -----



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - MANDATO CON RAPPRESENTANZA

I sottoscritti:

- VENTRA Alessandro, imprenditore, nato a Melfi (PZ) il 9 ottobre 1969;

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. CA66968BA rilasciata dal Comune di Melfi in data 3 aprile 2018, valida fino al 9 ottobre 2028;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella espressa qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata:

"VENTRA ANTONIO S.r.l.", con sede in Melfi (PZ) al Vico Belfiore n. 19, ove domicilia per la carica;

capitale sociale Euro 15.000,00 i.v.;

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata: 01679250769;

iscritta al n. PZ-126420 del Repertorio Economico Amministrativo;

indirizzo di posta certificata: ventrasrl@pec.it;

stato di costituzione: Italia;

a quanto infra autorizzato in virtù del vigente statuto sociale;

- SAPONARA Mario, imprenditore, nato a Potenza il 26 aprile 1964;

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. CA56992EL rilasciata dal Comune di Potenza in data 28 giugno 2019, valida fino al 26 aprile 2030;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella espressa qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata:

"COMES S.r.l.", con sede in Tito (PZ) Zona Industriale Tito Scalo sn, ove domicilia per la carica;

capitale sociale Euro 104.000,00 i.v.;

codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata: 01028940763;

iscritta al n. PZ-75797 del Repertorio Economico Amministrativo;

indirizzo di posta certificata: info@cert.comes.cc;

stato di costituzione: Italia;

a quanto infra autorizzato in virtù del vigente statuto sociale;

relativamente all'aggiudicazione della gara esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett.

b) della L. n. 120/2020, per l'affidamento dei seguenti lavori:

"P.O. Val D'Agri - Lavori di manutenzione e messa in sicurezza S.P. n. 19 "Moliternese" I° tronco",

CUP H85F21000230002 - CIG 886185386F

indetta dalla PROVINCIA DI POTENZA;

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI
A	473	4.2.2022	Registro partecialia	100.00
				45.00
ESATTE €) <i>meccantopuerece</i>				145.00

DICHIARANO

di costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese di Tipo **Verticale**, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e di dare mandato collettivo speciale, con rappresentanza esclusiva, anche processuale, alla Impresa "VENTRA ANTONIO S.r.l." che, come innanzi rappresentata, accetta e, per essa Impresa mandataria, al suo legale rappresentante.

I lavori verranno eseguiti dalla A.T.I. sotto forma di associazione Verticale; le Imprese riunite, come innanzi rappresentate, dichiarano che la esecuzione dell'opera verrà ripartita come di seguito dettagliato:

- l'Impresa "VENTRA ANTONIO S.r.l.", capogruppo mandataria, eseguirà tutti i lavori compresi nella **categoria prevalente OG3**, corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento del 64,162% (sessantaquattro virgola centosessantadue per cento);

- l'Impresa "COMES S.r.l.", mandante, eseguirà tutti i lavori ricompresi nella **categoria scorporabile OS12A**, corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento del 35,838% (trentacinque virgola ottocentotrentotto per cento); ed in conformità al bando di gara ed a quanto dichiarato dalle Imprese in sede di partecipazione alla gara.

La responsabilità delle Imprese Riunite è disciplinata dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare la responsabilità della Impresa mandante è limitata esclusivamente alle opere di propria competenza, mentre la Impresa capogruppo è responsabile dell'intera opera.

Il legale rappresentante della Impresa mandataria "VENTRA ANTONIO S.r.l.", in forza del presente mandato:

a) - è autorizzato a confermare in nome e per conto proprio, nonchè dell'Impresa mandante, l'offerta relativa all'aggiudicazione della gara esperita mediante **procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020**, per l'affidamento dei seguenti lavori:

"P.O. Val D'Agri - Lavori di manutenzione e messa in sicurezza S.P. n. 19 "Moliternese" I° tronco",

CUP H85F21000230002 - CIG 886185386F

indetta dalla PROVINCIA DI POTENZA;

b) - a stipulare in nome e per conto proprio, nonchè della Impresa mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin da ora, tutti gli atti contrattuali, consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e la esecuzione di detti lavori.

Essi costituiti, nelle rispettive qualità, dichiarano che i prezzi e le condizioni di affidamento, sono noti ed accettati dalla Impresa mandante e da quella mandataria.

La presente associazione temporanea di imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:



a) - con l'approvazione del certificato di collaudo e con la liquidazione di tutte le pendenze;

b) - per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto, previste dal vigente ordinamento.

Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione.

Pertanto in relazione alla predetta associazione, l'Impresa "COMES S.r.l.", come innanzi rappresentata, nomina e costituisce per sua speciale procuratrice, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Impresa "VENTRA ANTONIO S.r.l.", e per essa il suo legale rappresentante, il quale in forza del presente mandato è autorizzato:

a) - a confermare in nome e per conto proprio, nonché della Impresa mandante, l'offerta per l'appalto dei lavori innanzi indicati;

b) - ad assicurare la rappresentanza, in via esclusiva, ed anche in sede processuale, della Impresa mandante, nei confronti dell'Ente appaltante, e di compiere tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, dipendenti e connessi alla aggiudicazione dei lavori;

c) - a stipulare in nome e per conto proprio, nonché della Impresa mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin da ora, tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti lavori, ivi compresa la facoltà espressa di incassare le somme dovute e rilasciare quietanza, con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità per gli Uffici pagatori e persone addette, dare le garanzie dell'appaltatore e fare quanto altro l'Impresa capogruppo ritenga utile ed opportuno per il buon esito dell'incarico, anche se qui non specificamente indicato.

Alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, della mandante nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alla mandante.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della mandataria ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso


di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal predetto codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

L'ATI affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato.

Le spese come per legge.


Repertorio n. 100191

**AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA**

Avendo i richiedenti rinunziato, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testi, io sottoscritto Dr. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

c e r t i f i c o

vere ed autentiche le firme di:

- VENTRA Alessandro, imprenditore, nato a Melfi (PZ) il 9 ot-

tobre 1969;

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. CA66968BA rilasciata dal Comune di Melfi in data 3 aprile 2018, valida fino al 9 ottobre 2028;

intervenuto al presente atto nella espressa qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata:

"VENTRA ANTONIO S.r.l.", con sede in Melfi (PZ) al Vico Belfiore n. 19, ove domicilia per la carica;

capitale sociale Euro 15.000,00 i.v.;

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata: 01679250769;

iscritta al n. PZ-126420 del Repertorio Economico Amministrativo;

indirizzo di posta certificata: ventrasrl@pec.it;

stato di costituzione: Italia;

a tanto autorizzato in virtù del vigente statuto sociale;

- SAPONARA Mario, imprenditore, nato a Potenza il 26 aprile 1964;

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. CA56992EL rilasciata dal Comune di Potenza in data 28 giugno 2019, valida fino al 26 aprile 2030;

intervenuto al presente atto nella espressa qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata:

"COMES S.r.l.", con sede in Tito (PZ) Zona Industriale Tito Scalo sn, ove domicilia per la carica;

capitale sociale Euro 104.000,00 i.v.;

codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata: 01028940763;

iscritta al n. PZ-75797 del Repertorio Economico Amministrativo;


indirizzo di posta certificata: info@cert.comes.cc;

stato di costituzione: Italia;

a tanto autorizzato in virtù del vigente statuto sociale;

della cui identità personale, nonché qualifica, io Notaio sono certo, i quali hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede, anche marginalmente, del quale ho previamente dato lettura alle parti, essendo le ore *14,30 (quattro*

diei e cinque)
Potenza - Piazzale Don Uva n. 1, quattro febbraio duemilaventidue



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top, "NOTAIO" in the center, and "POTENZA" at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature.

La sottoscritta Dr.ssa Valentina Del Grosso, in qualità di Responsabile P.O. dell'Area Gare, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs 82/2005 attesta che il presente documento informatico: Atto Costitutivo dell'ATI è copia conforme del documento originale cartaceo conservato agli atti di questo Ufficio.



Provincia di Potenza
Ufficio Viabilità e Trasporti

Elenco Prezzi ed Analisi Prezzo

OGGETTO: Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della S.P. n. 19 "Moliternese" I° tronco.
CUP: H85F21000230002 CIG:

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: S.P. n. 19 "Moliternese" I° tronco

Potenza, lì 02/04/2021

I Progettisti
(Ing. Cappa Biagio)

IL Responsabile del Procedimento
(Ing. Rubino Nicola)

Ufficio Viabilità
Piazza Delle Regioni, 1
85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della S.P. 19
"Moliternese"

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Potenza

Data, 31/03/2021

IL TECNICO
Ing. Cappa Biagio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.04.002.02	Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo sbozzato a martello e malta di cemento, retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe: con scheggioni di natura calcarea; euro (duecentosedici/82)	mc	216,82
Nr. 2 B.05.012.04	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo. In Fondazione. Rck 35 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventi/09)	mc	120,09
Nr. 3 B.05.038	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 4 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento. euro (due/28)	ql	2,28
Nr. 5 B.25.004.12	idem c.s. ...cer 17 03 02 miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01. euro (due/84)	ql	2,84
Nr. 6 B.25.004.25	idem c.s. ...cer 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. euro (uno/65)	ql	1,65
Nr. 7 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia di scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. euro (duecentocinquantaotto/06)	cad	258,06
Nr. 8 E.01.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquadrature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. euro (zero/79)	mq/cm	0,79
Nr. 9 E.01.002	Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. , compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa euro (uno/16)	mq	1,16
Nr. 10 E.01.003	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico euro (tre/91)	mq	3,91
Nr. 11 E.01.006	Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa euro (sei/20)	mc	6,20
Nr. 12 E.01.030	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. euro (zero/77)	ml	0,77
Nr. 13 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; euro (zero/53)	mc/km	0,53
Nr. 14 E.02.016	Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori euro (sessantauno/72)	mc	61,72
Nr. 15 E.03.092	Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione euro (diciassette/19)	mq	17,19
Nr. 16 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento euro (ventiquattro/49)	mc	24,49
Nr. 17 E.04.008	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. euro (uno/79)	mq/cm	1,79
Nr. 18 E.04.014	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto di rammolimento del legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 19 E.04.025	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati da Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; Per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. euro (centoquindici/64)	mc	115,64
Nr. 20 E.04.027	Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo. Sono inclusi la posa in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, la cilindatura con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. euro (quattro/47)	mq	4,47
Nr. 21 E.07.001.02	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 15. euro (zero/68)	ml	0,68
Nr. 22 E.08.004.02	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 90 cm. euro (sessantasette/94)	cad	67,94
Nr. 23 E.08.022.02	Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: lato 60 cm. euro (cinquantanove/97)	cad	59,97
Nr. 24 E.08.064.02	Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 80x27 cm. euro (quarantacinque/01)	cad	45,01
Nr. 25 E.08.086.01	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dotati di dispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm. euro (nove/25)	ml	9,25
Nr. 26 E.08.087.01	Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm. euro (uno/75)	cad	1,75
Nr. 27 E.08.089.01	Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità , in rapporto al tipo di segnale e alla natura del suolo di impianto e comunque non inferiore a m 0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00. euro (cinquantadue/97)	cad	52,97
Nr. 28 E.08.090.01	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno. euro (diciannove/66)	cad	19,66
Nr. 29 E.09.001.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale euro (trentanove/47)	ml	39,47
Nr. 30 E.09.001.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. euro (ottantasei/08)	coppia	86,08
Nr. 31 E.09.004.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 32 E.09.004.02	finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.barriera di sicurezza H2 per bordo ponte euro (centoquarantaquattro/10)	ml	144,10
Nr. 33 E.09.010.01	idem c.s. ...campi prova gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte. euro (trecentonovantauno/33)	coppia	391,33
Nr. 34 G.01.033 ANAS	Sovrapprezzo alle barriere di sicurezza, di cui alle voci precedenti, per utilizzo di tratti curvi se calandrat (Percentuale del 30 %) euro (quarantatre/23)		43,23
Nr. 35 G.01.062.b ANAS	Fornitura di raccordo tra "3N" e "2N" in barriere metalliche comunque costituite. euro (centoottanta/04)	cadauno	180,04
Nr. 36 NP.001	RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino ANAS l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti in posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria, nonché ogni altro onere necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la fornitura del materiale mancante - CON SOSTITUZIONE DI PALETTI euro (ventinove/02)	ml	29,02
Nr. 37 O.01.044	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo tipo Bynder per risagome ("Tappetone" ottenuto da mix di Bynder e tappeto di usura) tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, trasportato, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, compresa la stesa. euro (centotrentacinque/60)	mc	135,60
Nr. 38 O.01.047	Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di pietrame a vista o in laterizio eseguita a filo di muro con malta bastarda e terra a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti euro (venti/67)	mq	20,67
Nr. 38 O.01.047	Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smossi, la pulizia ed il lavaggio delle superfici da trattare. Compreso inoltre la malta cementizia di allettamento, la stilatura o la rabboccatura (a filo raso) dei conci dello stesso tipo al fine di ottenere il medesimo aspetto cromatico di quello originale e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di parametro trattato euro (ottantanove/45)	mq	89,45
	Data, 31/03/2021 Il Tecnico Ing. Cappa Biagio		

N.P. 001- Tappetone di usura

Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder per risagome ("Tappetone" ottenuto da mix di Binder e tappeto di usura) tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, trasportato, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, compresa la stesa.

Descrizione		u.m.	Quantita'	Prezzo unitario	Importo		
A)	Prezzario 2018						
A.1	E,04,007 Binder	mc	1,0000	€ 160,000	€ 160,00		
A.2	E,04,008 Usura	mc	1,0000	€ 179,000	€ 179,00		
A.3	Prezzo medio	mc	1,0000	€ 169,500	€ 169,50		
A.4	Non costipato	mc	0,8000	€ 169,500	€ 135,60		
	Tappetone	mc	1,0000	€ 135,600	€ 135,60		

La sottoscritta Dr.ssa Valentina Del Grosso, in qualità di Responsabile P.O. dell'Area Gare, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs 82/2005 attesta che il presente documento informatico: l'Elenco Prezzi ed analisi prezzo è copia conforme del documento originale informatico conservato agli atti di questo Ufficio.

DEL GROSSO VALENTINA
2022.02.11 09:22:24
CN=DEL GROSSO VALENTINA
C=IT
2.5.4.4=DEL GROSSO
2.5.4.42=VALENTINA
RSA/2048 bits

