



Comune di Baragiano

Provincia di Potenza

AREA: AREA TECNICA

DETERMINAZIONE RCG N° 389/2022 DEL 16/11/2022

N° DetSet 239/2022 del 16/11/2022

Responsabile del Settore: RAFFAELE LAGUARDIA

Responsabile P.O.:

Istruttore proponente: RAFFAELE LAGUARDIA

**OGGETTO: Intervento di adeguamento antisismico del fabbricato adibito a scuola dell'Infanzia in via Appia di Baragiano Scalo. - C.U.P.: E48E18000130001 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 389/2022, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Baragiano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto il Decreto Sindacale n. 50 del 26/10/2022 con il quale sono state attribuite allo scrivente le funzioni gestionali dell'Area Tecnica di questo Ente;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 ed in particolare:

- gli artt.107 e 109 inerenti le funzioni ed i compiti della dirigenza e il conferimento delle funzioni dirigenziali;

Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2022 del 31/05/2022 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 20/11/2020 con la quale è stato:
 - approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Appia - Scuola dell'Infanzia” dell'importo complessivo di 407.237,51 €;
 - espresso atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per candidare a finanziamento per l'importo di 374.651,77 €, l'intervento relativo ai “Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Appia - Scuola dell'Infanzia” a valere sulle risorse dell'Avviso Pubblico della Regione Basilicata per l'Aggiornamento della graduatoria unica regionale di edilizia scolastica – annualità 2020;

Dato atto:

- che l'intervento in questione è stato ammesso a finanziamento, per l'importo richiesto di 374.651,77 €, a valere sulle risorse del piano triennale per l'edilizia scolastica della Regione Basilicata mentre la restante quota di 32.585,74 €, occorsa per la redazione della progettazione esecutiva, è stata finanziata con risorse di cui all'avviso pubblico n. 8008 pubblicato in data 28 Marzo 2018 sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione e con risorse di bilancio di questo Ente;
- che il finanziamento di 374.651,77 € in questione è successivamente transitato nel P.N.R.R. (M4C1) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

Vista e richiamata:

- la propria determinazione n. 238/2022 con la quale:
 - sono stati approvati gli esiti (positivi) della verifica e della validazione del progetto esecutivo dell' “Intervento di adeguamento antisismico del fabbricato adibito a scuola dell'Infanzia in via Appia di Baragiano Scalo” - C.U.P.: E48E18000130001
 - è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dell'*Intervento di adeguamento antisismico del fabbricato adibito a scuola dell'Infanzia in via Appia di Baragiano Scalo* - C.U.P.: E48E18000130001, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI A FIRMA Ing. TRAFICANTE Franco

- 1 - Relazione tecnica;
- 1A - Quadro economico
- 1B - Relazione sui principi DNSH
- 2 - Planimetria catastale;
- 3 - Disegni architettonici: Piante;

- 4 - Disegni architettonici: Prospetti e sezioni;
- 5 - Grafici delle strutture: stato di fatto;
- 6 - Grafici delle strutture: stato di progetto;
- 6A - Particolari costruttivi;
- 7 - Relazione e fascicolo dei calcoli: valutazione ante opera;
- 8 - Schemi statici geometrici: valutazione ante opera;
- 9 - Relazione e fascicolo dei calcoli: valutazione post opera
- 10 - Schemi statici geometrici: valutazione post opera;
- 11 - Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- 12 - Relazione sui materiali;
- 13 - Computo metrico estimativo;
- 14 - Elenco prezzi;
- 15 - Stima incidenza manod'opera;
- 16 - Stima incidenza sicurezza;
- 17 - Piano di sicurezza e di coordinamento;
- 18 - Layout di cantiere e programma dei lavori;
- 19 - Piano di manutenzione delle opere;
- 20 - Capitolato speciale di appalto;
- 21 - Schema di contratto di appalto;

ELABORATI A FIRMA geol. PACE Andrea

G - RELAZIONE GEOLOGICA

e che prevede il seguente quadro economico:

Lavori di miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Appia - Scuola dell'Infanzia	
PROGETTO ESECUTIVO (Aggiornamento Tariffa Prezzi 2022)	
QUADRO ECONOMICO	
Voci	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	237.176,59 €
2) Lavori a corpo	- €
3) Oneri speciali della sicurezza	12.841,34 €
<i>Totale lavori da appaltare</i>	250.017,93 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Incentivo per funzioni tecniche	5.000,36 €
2) Spese tecniche	
2.1) Progettazione	28.100,00 €
2.2) Direzione dei lavori e CSE	21.207,21 €

2.3) Assistenza al RUP	3.863,54 €
2.4) Collaudo statico	7.669,46 €
2.5) Studio geologico	510,00 €
TOTALE spese tecniche	61.350,21 €
3) I.V.A. sulle spese tecniche	6.465,07 €
4) Spese per C.U.C. e commissione giudicatrice	5.000,00 €
5) I.V.A. sui lavori (22%)	55.003,94 €
6) Lavori in economia ed imprevisti	20.000,00 €
7) IVA su Lavori in Economia ed Imprevisti	4.400,00 €
<i>Totale "Somme a disposizione"</i>	157.219,58 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	407.237,51 €

Visto:

- la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital*» (*Decreto Semplificazioni*)" e nello specifico la lettera b) – comma 2 dell' art. 1;
- la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021 e nello specifico l'art. 52 recante *Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti*"

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2022 del 04/04/2022 con la quale l'Amministrazione ha disposto, ai fini della centralizzazione delle committenze di cui all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza;

Considerato che:

- per l'appalto dei lavori previsti nell'intervento di che trattasi, di importo inferiore ad un milione di euro, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti nel disciplinare di finanziamento, ricorrono le condizioni per aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, aggiudicando l'appalto sulla base del criterio del minor prezzo così come risultante dal ribasso percentuale sull'elenco prezzi dei lavori a base d'asta;
- che l'intervento è finanziato con risorse del P.N.R.R. e pertanto per lo svolgimento della procedura di appalto dei lavori si farà ricorso alla S.U.A. della Provincia di Potenza;

Tenuto conto:

- della necessità e dell'opportunità, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici, di prevedere che il contenuto degli obblighi normativi specificatamente riferiti agli appalti finanziati a valere sul P.N.R.R., di recente emanazione, sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto seppur derivanti direttamente dalla legge e applicabili anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, così come riportato anche nelle Linee guida di cui al Decreto Interministeriale del 7/12/2021;
- che sono direttamente applicabili le disposizioni previste dal citato D.L. 77/2021 volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:
 - la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);

- la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);
 - la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis);
- altre misure, invece, richiedono che le stazioni appaltanti traducano i principi enucleati dalla norma primaria in clausole da inserire all'interno dei bandi di gara, tenendo conto delle specificità dei settori in cui agiscono le gare d'appalto, delle tipologie specifiche di contratto nonché del loro oggetto, e nello specifico:
- i seguenti commi dell'art. 47:

comma 4: Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.(omissis) Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

comma 6: i contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

comma 7: Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- il comma 4 dell'art. 50 secondo cui: *La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.*

Dato atto:

- che il contributo che l'Ente deve corrispondere alla S.U.A. per lo svolgimento della procedura di appalto di che trattasi è quantificato, sulla base del Regolamento della stessa S.U.A., in 1.000,07 € (0,4 % dell'importo a base di appalto);

Rilevato:

- che la spesa per l'appalto dei lavori è prevista nella programmazione finanziaria dell'Ente 2022/2024 con il seguente codice di bilancio:

M	P	T	Macro A.	Cap.	Art.
04	01	2	202	320	65

- che l'intervento è previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche approvato con D.C.C. n. 19/2022 del 31/05/2022, con il seguente C.U.I.: 800050007672021000007;

Ritenuto doversi procedere:

- ad appaltare i lavori previsti nel progetto dell'*Intervento di adeguamento antisismico del fabbricato adibito a scuola dell'Infanzia in via Appia di Baragiano Scalo* - C.U.P.: E48E18000130001 dell'importo complessivo di 250.017,93 dei quali 16.240,85 € per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi della lettera b) – comma 2 dell' art. 1 della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, invitando a presentare offerta cinque operatori economici adeguatamente qualificati;
- ad adottare quale criterio di selezione della migliore offerta quella del prezzo più basso espressa quale massimo ribasso percentuale dell'elenco prezzi unitari dei lavori a base d'asta;
- a delegare alla S.U.A. della Provincia di Potenza, in applicazione dell'art. 52 della Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, lo svolgimento della procedura di gara per l'appalto dei lavori in questione delegando alla medesima S.U.A. anche l'individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- a prenotare l'impegno di spesa per l'appalto dei lavori pari a 305.021,87 € (250.017,93 € + IVA) a valere sul seguente codice di bilancio:

M	P	T	Macro A.	Cap.	Art.
04	01	2	202	320	65

ed impegnare a valere sulla medesima risorsa, in favore della S.U.A. della Provincia di Potenza, l'importo di 1.000,07 € (0,4 % dell'importo a base di appalto) quale contributo per lo svolgimento della procedura di gara;

- in ordine agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021:
 - confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili e la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;
 - prevedere che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione della penale giornaliera nella misura già contemplata all'art 17 nel c.s.a. per la ritardata esecuzione delle opere di cui all'art.113-bis del Codice, ossia pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e nel limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva delle penali che non può comunque essere superata;
- di prevedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.L. 77/2021, che il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da riconoscere nei limiti delle risorse disponibili postate alla voce imprevisti delle somme a disposizione dell'amministrazione indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

- di precisare che l'appalto l'intervento è finanziato con risorse del P.N.R.R. – NextGenerationEU-M4C1;

Visto:

- il Regolamento comunale per i controlli interni;

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata ed approvata;
- 2) di appaltare i lavori previsti nel progetto esecutivo dell'*Intervento di adeguamento antisismico del fabbricato adibito a scuola dell'Infanzia in via Appia di Baragiano Scalo* - C.U.P.: E48E18000130001 dell'importo complessivo di dell'importo complessivo di 250.017,93 € dei quali 16.240,85 € per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi della lettera b) – comma 2 dell' art. 1 della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, invitando a presentare offerta cinque operatori economici adeguatamente qualificati, ed adottando quale criterio di selezione della migliore offerta quello del prezzo più basso espresso quale massimo ribasso percentuale dell'elenco prezzi unitari dei lavori a base d'asta;
- 3) di delegare alla S.U.A. della Provincia di Potenza, in applicazione dell'art. 52 della Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, lo svolgimento della procedura di gara per l'appalto dei lavori in questione delegando alla medesima S.U.A. anche l'individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- 4) di prenotare l'impegno di spesa per l'appalto dei lavori pari a 305.021,87 € (250.017,93 € + IVA) a valere sul seguente codice di bilancio:

M	P	T	Macro A.	Cap.	Art.
04	01	2	202	320	65

- 5) di impegnare in favore della S.U.A. della Provincia di Potenza, l'importo di 1.000,07 € (0,4 % dell'importo a base di appalto) quale contributo per lo svolgimento della procedura di gara a valere sul seguente codice di bilancio:

M	P	T	Macro A.	Cap.	Art.
04	01	2	202	320	65

- 6) di dare atto che per la procedura di gara in questione il C.I.G. verrà acquisito dalla S.U.A. della Provincia di Potenza;
- 7) di prevedere nella lettera d'invito e quindi nel contratto di appalto il rispetto degli obblighi previsti dal D.L. 77/2021, e precisamente:
 - A) di riportare nella lettera di invito e quindi nel contratto d'appalto l'indicazione dei contenuti degli obblighi per le aziende di cui all'art.47 commi 2, 3 e 3-bis, in ordine alla:
 - redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art.47, co. 2)
 - consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47, co. 3)

- presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art.47, co. 3-bis);
- B) di confermare gli obblighi assunzionali di cui all'art.47, co. 4 del D.L. 77/2021, vale a dire:
- la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili
 - la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;
- C) di prevedere:
- che il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 -bis ovvero al comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 comporta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, l'applicazione della penale giornaliera nella misura già contemplata all'art 2.18 nel c.s.a. per la ritardata esecuzione delle opere di cui all'art.113-bis del Codice, ossia pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e nel limite massimo del 10% sempre dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva delle penali che non può comunque essere superata; la penale prevista dall'art.17 del c.s.a., è pertanto comprensiva anche della quota sanzionatoria per inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.71/2021, pertanto in sintesi essa è riferita:
 - alla mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (co.3 – art. 47 – D.L. 77/2021),
 - alla mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (co.3bis – art. 47 – D.L. 77/2021)
 - al mancato rispetto della quota del 30% per cento di assunzioni di giovani e del 30 % per quelle femminili (co.4 – art. 47 – D.L. 77/2021)
 - al mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere (art. 113-bis D.Lgs 50/2016);
 - che la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 comporta, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.L. 77/2021;
- D) di prevedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.L. 77/2021, che il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da riconoscere nei limiti delle risorse disponibili postate alla voce imprevisti delle somme a disposizione dell'amministrazione indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- E) di riportare sugli atti della procedura d'appalto che l'intervento è interamente finanziato con risorse dell' Unione europea - NextGenerationEU nell'ambito del P.N.R.R. - M2C4;
- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 9) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- 10) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 239/2022 del 16/11/2022, avente oggetto:

Intervento di adeguamento antisismico del fabbricato adibito a scuola dell'Infanzia in via Appia di Baragiano Scalo. - C.U.P.: E48E18000130001 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU
DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
COMUNE BARAGIANO	appalto lavori	€ 305.021,87	4	1	2	202	320	65		5	2022

Totale Importo: € 305.021,87

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 239/2022 del 16/11/2022, avente oggetto:

Intervento di adeguamento antisismico del fabbricato adibito a scuola dell'Infanzia in via Appia di Baragiano Scalo. - C.U.P.: E48E18000130001 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU
DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
SUA PROVINCIA DI POTENZA	contributo variabile procedura appalto	€ 1.000,07	4	1	2	202	320	65				794	2022

Totale Importo: € 1.000,07

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.