



N° PAP-02893-2022

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 14/11/2022 al 29/11/2022

L'incaricato della pubblicazione  
NICOLA CARMINE PANTALEO

## PROVINCIA DI POTENZA

### AREA: SETTORE 7 EDILIZIA E PATRIMONIO

**DETERMINAZIONE DSG N° 02412/2022 del 14/11/2022**

N° DetSet 00805/2022 del 11/11/2022

**Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA**

Istruttore proponente: GIUSEPPE LERRA

**OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza" (Codice edificio 0760630371) - CUP: H32C21000500001 - Revoca determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022. Approvazione progetto esecutivo per modifica dell'importo dell'intervento. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione di spesa.**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02412/2022, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del d.lgs. n.267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del presidente prot. n.39 del 7.7.2020, con cui è stata assegnata la responsabilità dell'ufficio "edilizia e patrimonio" all'ing. Enrico Spera;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 8.8.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il decreto del Presidente n.107 del 8.9.2022, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024;

VISTO il decreto del Presidente n.140 del 7.11.2022 di adozione della proposta di modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e allo Schema di Programma biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2022- 2023 e relativi Elenchi Annuali-Novembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente n.141 del 7.11.2022 di variazione al bilancio di previsione 2022-2024 di competenza e di cassa;

VISTO il decreto del Presidente n.142 del 7.11.2022 di variazione al piano esecutivo di gestione 2022-2024;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la misura Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 del PNRR relativo al "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso disponibile dal 7 luglio 2022 apposito sistema informatico denominato "ReGiS" per le attività di rendicontazione da parte del soggetto attuatore dei finanziamenti PNRR;

LETTA l'allegata proposta del responsabile unico del procedimento ing. Tiziana Cappa;

DATO ATTO che:

- nell'ambito degli stanziamenti del piano pluriennale di promozione della sicurezza del Paese a fronte di rischi naturali, il Dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha programmato per la Provincia di Potenza l'assegnazione di un finanziamento per la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico dell'IPSSAR - Liceo Scientifico Convitto di Potenza (codice edificio 0760630371), già sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica e ritenuto ammissibile dallo stesso Dipartimento governativo.

- con la determinazione dirigenziale n.2607 del 5.12.2021 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico della sede IPSSAR- Liceo Scientifico-Convitto di Potenza (Codice edificio 0760630371) al R.T.P. costituito dal capogruppo ing. Cosimo Zaccagnino, con sede ad Avigliano – C.F. ZCCCSM63D13F352H - e dai mandanti arch. Antonio Maroscia, arch. Rosanna Alagia, ing. Edoardo Fiocca, ing. Valerio Rosa e geol. Gerardo Salvati;

CONSIDERATO che, previo avviso pubblico, il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione risorse per l'edilizia scolastica con il II Piano Province e Città Metropolitane, attraverso il quale sono stati candidati da questo Ufficio interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sotto il profilo antisismico riguardanti alcuni Istituti scolastici di competenza dell'Ente, di cui la quasi totalità sono stati finanziati e successivamente transitati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-Next Generation EU), quali interventi in essere ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021;

DATO ATTO che:

- tra gli interventi programmati e candidati con la citata linea di finanziamento è prevista la realizzazione delle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca" e "S. Rosa" (Codice edificio 0760630371) - CUP: H32C21000500001 - d'importo pari a €4.000.000,00 opera inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024;

- il Rup ha ritenuto di modulare il progetto affidato al citato R.T.P. con i criteri fissati dal PNRR all'interno del quale, nel frattempo, lo stesso progetto era convogliato;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo in esame per l'importo di €4.000.000,00, all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori, all'accertamento e alla prenotazione di spesa riguardante lo stesso intervento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.7.2022 che regola le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" che si avvalgono di risorse del PNRR, le cui procedure di appalto siano state avviate tra il 18.5.2022 e il 31.12.2022;

VISTO, in particolare, l'Allegato 1 del citato DPCM il quale prevede che per gli interventi afferenti alla misura M4C1-  
**DSG N° 02412/2022 del 14/11/2022**

13.3, fra i quali sono comprese le opere in questione, la percentuale di maggiorazione ammessa è pari al 10% del finanziamento concesso;

DATO ATTO che il Rup ha ritenuto opportuno utilizzare il Fondo di cui al DPCM 28.7.2022, proponendo l'incremento del finanziamento, originariamente concesso per l'importo di €4.000.000,00, dell'aliquota del 10% ciò al fine di far fronte alle esigenze di completare le opere necessarie che inizialmente erano state ridotte per l'aggiornamento dei prezzi in costante aumento;

CONSIDERATO che la richiesta di tale incremento, così come anche per altri progetti riguardanti interventi afferenti alla stessa linea di intervento, ha comportato la variazione del bilancio corrente con la previsione del relativo aumento della posta finanziaria afferente al progetto in esame che da €4.000.000,00 è stata portata ad €4.400.000,00, così come indicato al codice interno "EP 017" del decreto del Presidente n.143/2022 di variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024;

PRESO ATTO , altresì, che la variazione dell'importo di finanziamento ha comportato la rivisitazione del progetto esecutivo nonché nuove previsioni incrementali riguardanti altri dati riportati nella stessa determinazione a contrarre n.2092 del 6.10.2022 ;

CONSIDERATO, inoltre, che l'attuazione degli interventi PNRR prevede un timing ministeriale ben preciso tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso, per tale ragione l'Ufficio ha ravvisato la necessità di procedere speditamente con la definizione progettuale dell'opera in esame, ritenendo utile calibrare la progettazione secondo gli indirizzi degli interventi in essere del PNRR;

VISTO il comma 3 dell'articolo 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) del decreto legge 31 maggio 2021 che prevede che " le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta";

EVIDENZIATA dallo stesso Rup la circostanza che gli interventi in essere, quale è il presente progetto, sono convogliati successivamente nel PNRR e che i relativi provvedimenti ministeriali che ne hanno delineato la gestione sono stati definiti successivamente, condizione che ha comportato un notevole rallentamento delle procedure e della conclusione della progettazione da porre a base di gara;

DATO ATTO che tali eventi, imprevedibili da questa amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti a circostanze non imputabili alla stessa S.A. e che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando è dovuto all'estrema urgenza di appaltare i lavori entro il 31.12.2022;

RITENUTO, inoltre, che l'eventuale ricorso alle procedure ordinarie possa compromettere il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR;

PRESO ATTO che l'operatore economico incaricato R.T.P. con capogruppo Ing. Cosimo Zaccagnino ha presentato il nuovo progetto esecutivo incrementato del 10%, quindi per l'importo complessivo pari ad €4.400.000,00, costituito dai seguenti elaborati allegati al presente atto con il quale si approvano:

RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO
RILIEVO FOTOGRAFICO
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE OPERE EDILI
COROGRAFIE

STRALCIO P.R.G. E ARMATURA URBANA
PLANIMETRIA D'INSIEME
INQUADRAMENTO CATASTALE
STATO DI FATTO : Pianta q. -5,70 - Pianta q. 0.00/+1,11
STATO DI FATTO : Pianta q. +4,97 - Pianta tipo q. +15,33
STATO FATTO : PROSPETTI
STATO DI FATTO : PIANTE CLASSIFICAZIONE AMBIENTI criticità con le preesistenze
STATO DI FATTO : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AMBIENTI - Corpo "A"
STATO DI FATTO : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AMBIENTI - Corpo "B"
STATO DI FATTO : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AMBIENTI - Corpo "C"
STATO DI PROGETTO : Pianta q. -5,70 - Pianta q. 0.00/+1,11
STATO DI PROGETTO : Pianta q. +4,97 - Pianta tipo q. +15,33
STATO DI PROGETTO : PIANTE INTERVENTI SUI CONTROSOFFITTI
STATO DI PROGETTO : PROSPETTI
STATO DI PROGETTO: PARTICOLARE TIPOLOGICO TAGLIO BORDO DELL'EDIFICIO
STATO DI PROGETTO : DETTAGLI COSTRUTTIVI
RELAZIONE DI PROGETTO STRUTTURALE
RELAZIONE SUI MATERIALI E SULLE INDAGINI ESEGUITE
RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
RELAZIONE DI CALCOLO ADEGUAMENTO SISMICO OPERE IN C.A.
FASCICOLO DEI CALCOLI
FASCICOLO DEI CALCOLI
RELAZIONE DI SINTESI
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE OPERE STRUTTURALI
PIANTE CORPI A-B-C STATO DI FATTO
SEZIONI A-A' B-B' C-C' D-D' E-E' STATO DI FATTO
PIANTE UBICAZIONE INTERVENTI CORPI A-B-C
PIANTA ISOLATORI CORPI A-B-C - PARTICOLARI
TELAJ PER ISOLAMENTO SISMICO SEZIONI A-A' B-B' C-C' D-D' E-E' F-F'
RINFORZO PILASTRI PER ISOLAMENTO SISMICO CORPI A-B-C
RINFORZI TRAVI A FLESSIONE E TAGLIO CORPI A-B-C
INTERVENTI PARETI ESTERNE CORPO A
INTERVENTI VANO SCALA
INTERVENTI SCALE DI EMERGENZA
RELAZIONE GEOLOGICA E ELABORATI
RELAZIONE TECNICA INTERFERENZE IMPIANTI
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ALLEGATO A - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO B - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ALLEGATO C - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
FASCICOLO DELL'OPERA
DIAGRAMMA DI GANTT
LAYOUT DI CANTIERE
PONTEGGI
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - EDILIZIA
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - STRUTTURE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO DEI PREZZI UNITARI
ANALISI DEI PREZZI UNITARI
QUADRO ECONOMICO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I - DISPOSIZIONI NORMATIVE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE II - DISPOSIZIONI TECNICHE
SCHEMA DI CONTRATTO
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

PRESO ATTO che il Rup ha verificato che il quadro economico del progetto esecutivo, di seguito riportato, presenta massimali congruenti con quelli stabiliti dal PNRR:

#### A - LAVORI

A1. Importo lavori edili a misura: €3.690.000,00

A2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 95.000,00

A- Totale lavori (A1+A2): €3.785.000,00

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Lavori in economia al netto di Iva previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:

2) Allacciamenti a pubblici servizi : €0,00

3) Imprevisti: €28.000,00

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi: €0,00

5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi: €0,00

6) Accantonamento di cui all' art. 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi): €14.000,00

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche: €0,00

8) Polizze assicurative del dipendente: €0,00

9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di

laboratorio), di cui all'art.16, co.1, lett.b), punto 11 del DPR n. 207/2010: €0,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi: €90.000,00

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente: €60.520,00

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione; €0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; €0,00

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art.148, co. 4, del DPR n. 207/2010: €0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici): €19.000,00

h) Iva sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto: €23.980,00

10) Iva importo lavori 10%: €378.500,00

11) Iva sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A.: €0,00

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa e contributi gara): €1.000,00

Totale somme a disposizione (somma da 1 a 12) : €615.000,00

#### C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL'OPERA

- Forniture: €0,00

- Iva sulle forniture: €0,00

- Incentivi art.113 del Codice dei contratti pubblici: €0,00

- Totale forniture: €0,00

**COSTO COMPLESSIVO (A+B+C) : €4.400.000,00**

STABILITO che, per ciò che attiene il monitoraggio del finanziamento in esame, i dati relativi al citato quadro economico da riportare in "ReGiS" sono i seguenti:

ALTRO : €15.000,00
PROGETTAZIONE E STUDI: €109.000,00
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI: €0,00
LAVORI: €3.690.000,00
ONERI DI SICUREZZA: €95.000,00
SERVIZI DI CONSULENZA: €0,00
INTERFERENZE: €0,00
IMPREVISTI: €28.000,00
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA: €378.500,00
IVA RESIDUA: €23.980,00
ONERI DI INVESTIMENTO: €60.520,00
LAVORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: €0,00
ONERI DI SICUREZZA A CARICO DEL CONCESSIONARIO; €0,00
[Tornano €4.400.000,00]

CONSIDERATO che l'art.26 del codice dei contratti stabilisce che la verifica del progetto esecutivo deve essere effettuata prima dell'inizio delle procedure di affidamento ed è atto propedeutico alla validazione del progetto che deve essere posto a base di gara e che ne deve riportare gli esiti;

DATO ATTO che in data 10.11.2022 è stata approntata con esito positivo la nuova verifica di cui all'art.26, c.2 lett.d) del d.lgs. n.50/2016, in virtù della quale la scrivente responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26, con relativo verbale redatto in pari data;

RIBADITO che l'attuazione di tali finanziamenti deve essere effettuata secondo un timing ministeriale ben preciso, tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso;

LETTO l'art. 1, comma 2 lett.b) della legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del Dlgs 50/2016, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di [...] di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno n.10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO, altresì, che le linee guida ANAC n.4, prevedono che gli operatori economici sono individuati tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

CONSTATATO che:

- per questa Stazione Appaltante è stato istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26 del 2.3.2022 l'Albo dei fornitori dei lavori da cui selezionare imprese qualificate per l'esecuzione delle opere;

- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è di competenza della S.U.A. Di questo Ente;

CONSIDERATO che, in base al regolamento di funzionalità degli Uffici dell'Ente, il preposto servizio "Gare" deve dare avvio alle procedure di individuazione degli operatori economici da consultare per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, da indire ai sensi dell'art.1, co.2, lett.b), della legge n.120/2021;

VISTO l'art.47 DI 77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis) convertito in legge n.108/2021 e rubricato "Pari opportunità, generazionali e di genere, e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC";



DATO ATTO che i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 47, sono direttamente applicabili in quanto disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:

- a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, co. 2);
- b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, co.3);
- c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della legge 12.3.1999, n.68 (art. 47, co. 3-bis);

RAVVISATA l'opportunità, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici, di prevedere che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto seppur derivanti direttamente dalla legge e applicabili anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, così come riportato anche nelle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

RILEVATO che il comma 4, dell'art.47 del DI n.77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

CONSIDERATO che il Rup ha ritenuto di non avvalersi della facoltà, prevista dal comma 7 del medesimo articolo 47, di esclusione dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 ovvero di stabilire una quota inferiore e, pertanto, in relazione agli obblighi assunzionali di cui al presente appalto si stabilisce :

- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;
- che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, DI n.77/2021 sopra richiamato;

RITENUTO di precisare che, secondo quanto previsto dalle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021 e al Parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.1133/2021 del 12.1.2022, la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, comma 4, del DL n.77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;

RICHIAMATI altresì, gli artt. 17 e 25.1 del CSA, da dove si evince che:

- la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui all'art.113-bis del Codice dei contratti pubblici, è comprensiva anche della quota relativa all'ammenda per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.77/2021, mentre è confermato il 20% dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva della citata penale, che non può comunque superata;
- il riconoscimento del premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti delle risorse disponibili stabilite in €14.000,00 quale 50% dell'importo indicato nella voce "Imprevisti" del quadro economico di progetto, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

CONSIDERATO, inoltre, che l'appalto in esame verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, pertanto non necessità inserire clausole contrattuali e misure premiali di cui ai co.4 e 5 dello stesso art.47 del DI n.77/2021 convertito in legge n.108/2021;

STABILITO, inoltre, che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

RITENUTO, pertanto:

- di revocare la determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 causa le sopraggiunte modifiche da apportare al progetto per l'incremento dell'importo del finanziamento concesso pari al 10% e le integrazioni prescrittive dettate dall'art.47 del DI n.77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis) convertito in legge n.108/2021, da indicare necessariamente negli atti di gara;

- di approvare il nuovo progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in esame, al fine di permettere la citata indagine di mercato attraverso l'albo dei fornitori di lavori, quale fase preliminare e prodromica alla successiva procedura negoziata;

- di provvedere al pre-accertamento delle somme pari ad €3.600.000,00, al netto di €400.000,00 già incassato, sul bilancio pluriennale vigente afferente al Cap.4347/31 -Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità

- € 100.000,00 nell'annualità 2022
- €2.000.000,00 nell'annualità 2023
- €1.500.000,00 nell'annualità 2024

- di provvedere al pre-accertamento dell'incremento del 10% del finanziamento, pari ad €400.000,00, sul bilancio pluriennale vigente (annualità 2024) afferente al Cap.4347/31 -Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità

- di prenotare l'importo di €4.000.000,00 sul bilancio pluriennale vigente di cui al Cap.21231/31-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità

- € 500.000,00 nell'annualità 2022
- €2.000.000,00 nell'annualità 2023
- €1.500.000,00 nell'annualità 2024

- di provvedere alla prenotazione dell'incremento del 10% del finanziamento, pari ad €400.000,00, sul bilancio pluriennale vigente (annualità 2024) di cui al Cap.21231/31-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001;

- di provvedere all'eliminazione dell'accertamento n.8 previsto per le annualità 2022-2023-2024 e la prenotazione n.44 anch'essa prevista per le stesse annualità 2022-2023-2024, tutte assunte con la determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 che con il presente atto si revoca;

VISTO l'art.32 comma 2 del dlgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre;

STABILITO, stante il carattere d'urgenza, di assegnare alle imprese individuate un termine per presentare offerta di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

CONSIDERATO che:

- l'edificio oggetto dell'appalto è caratterizzato da processi standardizzati in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire le prestazioni richieste;

- l'affidamento dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del Codice dei contratti pubblici, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza);

- l'appalto in esame non presenta un interesse transfrontaliero, pertanto trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della L.120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016;

CONSTATATO che il competente Ufficio Gare dell'Ente deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento e dal progetto esecutivo che con lo stesso si approva;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 4.1 del Capitolato speciale di appalto, l'opera presenta le seguenti categorie di lavori:

- categoria prevalente "OG1" -Edifici civili e industriali- per €1.809.681,39 pari al 47,81% dell'importo complessivo;
- categoria scorporabile "OS11" - Apparecchiature Strutturali Speciali- per €1.789.040,08 pari al 47,27 % dell'importo complessivo;
- categoria scorporabile "OS28" - Impianti termici e di condizionamento - per €186.278,53 pari al 4,92 % dell'importo complessivo;

DATO ATTO che il Rup , considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto in esame, non ha ritenuto di indicare nessuna lavorazione da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto così come previsto dal decreto Governance PNRR e Semplificazioni (DI 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), c.d. anche Semplificazioni Bis, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art. 49 co. 1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera";

RITENUTO , inoltre, di precisare che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii: "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Rup dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: "se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti". Resta salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del predetto comma 1;

- per i contratti relativi ai lavori, ex art. 29 del Decreto Legge n.4 del 27/01/2022, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione , in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2 , secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7;

PRESO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare nel comune di Potenza le "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa";

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dall'art.1, co.2 lett. b), della L.120/2020, lettera modificata dall'art.51, co.1, lett.a), sub.2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77 con invito agli operatori economici individuati in seguito alla consultazione dell'Albo istituzionale delle imprese presente presso l'Ente, con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26/2022;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.32, co.14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

POSTO che per il presente finanziamento è stato rilasciato il CUP H32C21000500001, mentre per l'appalto in esame verrà richiesto apposito CIG che, unitamente al citato Codice unico del progetto, verrà riportato nell'apposita lettera di invito;

CONSTATATO, altresì, che lo stesso Rup con la proposta di determinazione allegata alla presente ha dichiarato l'inesistenza di conflitti di interessi, mentre i dipendenti dell'Ente che hanno partecipato al procedimento di liquidazione non ne hanno evidenziato la presenza;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dallo stesso Rup, di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art.5, del co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 30.1.2013;

STABILITO, infine, che per quanto in premessa riportato è da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

#### DETERMINA :

1. di accogliere la proposta di determinazione del rup ing. Tiziana Cappa;
2. di revocare la determinazione la determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 e di adottare, in sostituzione della stessa, il presente provvedimento;
3. di prendere atto della nuova verifica del progetto esecutivo redatta in data 10.11.2022 ai sensi dell'art.26 del Codice dei contratti, in virtù della quale il Rup ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26;
4. di approvare il progetto esecutivo delle opere relative alle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" (Codice edificio 0760630371) di Potenza - CUP H32C21000500001 - d'importo complessivo pari ad €4.400.000,00 di cui €3.690.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, €95.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €615.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il quadro economico e gli elaborati in premessa riportati;
5. di prendere atto che l'opera presenta le seguenti categorie di lavori:
  - categoria prevalente "OG1" -Edifici civili e industriali- per €1.809.681,39 pari al 47,81% dell'importo complessivo;
  - categoria scorporabile "OS11" - Apparecchiature Strutturali Speciali- per €1.789.040,08 pari al 47,27 % dell'importo complessivo;
  - categoria scorporabile "OS28" - Impianti termici e di condizionamento - per €186.278,53 pari al 4,92 % dell'importo complessivo;
6. di precisare che il Rup non ha ritenuto indicare nessuna lavorazione da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto così come previsto dal decreto Governance PNRR e Semplificazioni (DI 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), c.d. anche Semplificazioni Bis, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art. 49 co. 1 del dl n.77/2021;
7. di procedere con l'indizione della gara mediante la presente determina a contrarre;
8. di stabilire, in particolare, che le disposizioni riguardanti i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7 del DI n.77/2021 dovranno essere indicate nella lettera di invito e nel contratto;
9. di disporre di riportare nella lettera di invito alla presente gara e nel contratto i contenuti degli obblighi per le aziende di cui all'art.47 commi 2, 3 e 3-bis, in ordine alla:
  - redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (co.2);
  - consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (co.3);
  - presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della L. 12.3.1999, n. 68 (co,3-bis);
10. di procedere, altresì, all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in esame attraverso procedura negoziata ai sensi dall'art.1,co.2 lett.b), della L.120/2020, lettera modificata dall'art.51, co.1, lett. a), sub. 2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77;

11. di procedere all'individuazione del numero di imprese da invitare nel numero minimo pari a 10 , ai sensi del citato art.1, co.2 lett.b), della L.120/2020 e ss.mm.ii., mediante consultazione dell'Albo istituzionale delle imprese presente presso l'Ente con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26/2022;
12. di stabilire che la procedura negoziata preveda quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori pari ad €3.690.000,00, mentre trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della legge 120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii.;
13. di stabilire in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
14. di provvedere al pre-accertamento delle somme pari ad €3.600.000,00, al netto di €400.000,00 già incassato, sul bilancio pluriennale vigente afferente al Cap.4347/31 -Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità
- € 100.000,00 nell'annualità 2022
  - €2.000.000,00 nell'annualità 2023
  - €1.500.000,00 nell'annualità 2024
15. di provvedere al pre-accertamento dell'incremento del 10% del finanziamento, pari ad €400.000,00, sul bilancio pluriennale vigente (annualità 2024) afferente al Cap.4347/31 -Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità
16. di prenotare l'importo di €4.000.000,00 sul bilancio pluriennale vigente di cui al Cap.21231/31-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità
- € 500.000,00 nell'annualità 2022
  - €2.000.000,00 nell'annualità 2023
  - €1.500.000,00 nell'annualità 2024
17. di provvedere alla prenotazione dell'incremento del 10% del finanziamento, pari ad €400.000,00, sul bilancio pluriennale vigente (annualità 2024) di cui al Cap.21231/31-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001;
18. di provvedere all'eliminazione dell'accertamento n.8 previsto per le annualità 2022-2023-2024 e la prenotazione n.44 anch'essa prevista per le stesse annualità 2022-2023-2024, tutte assunte con la determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 che con il presente atto si revoca;
19. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio "Gare" per l'individuazione, mediante consultazione dell'Albo dei fornitori dell'Ente delle ditte da invitare, per la redazione ed il relativo invio della lettera di invito alle imprese individuate nonché per la stesura di tutti gli atti necessari per lo svolgimento della relativa gara di appalto;
20. di dare atto che il termine ultimo di aggiudicazione dei lavori è il 31.12.2022;
21. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;
22. di stabilire che gli atti di gara e quelli contrattuali prevedano, a norma dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27.01.2022, convertito con legge n. 25 del 28.03.2022, per i lavori in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali che, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, sarà valutata secondo termini, modalità e procedure stabilite dal predetto art. 29 D.L. n. 4/2022;
23. di dare atto che il Rup provvederà al monitoraggio previsto dal co.9 dell'art.47, mediante la pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e

il servizio civile universale, dei seguenti documenti:

- rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art.46 del DI 11.4.2006, n. 198 (art. 47, co.2);
- relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47, co.3);
- dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, co.3-bis);

24. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Finanziario' per gli adempimenti di competenza;

25. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e dell'art.29 del Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*



## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza" (Codice edificio 0760630371) - CUP: H32C21000500001 - Revoca determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione di spesa.

### Il Responsabile del Procedimento

**VISTO** l'art.107 del d.lgs. n.267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

**VISTO** il decreto del presidente prot. n.39 del 7.7.2020, con cui è stata assegnata la responsabilità dell'ufficio "edilizia e patrimonio" all'ing. Enrico Spera;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 8.8.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

**VISTO** il decreto del Presidente n.107 del 8.9.2022, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024;

**VISTO** il decreto del Presidente n.140 del 7.11.2022 di adozione della proposta di modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e allo Schema di Programma biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2022- 2023 e relativi Elenchi Annuali-Novembre 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente n.141 del 7.11.2022 di variazione al bilancio di previsione 2022-2024 di competenza e di cassa;

**VISTO** il decreto del Presidente n.142 del 7.11.2022 di variazione al piano esecutivo di gestione 2022-2024;

**VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTA**, in particolare, la misura Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 del PNRR relativo al "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n.1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

**VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;



**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

**VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**DATO ATTO** che il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso disponibile dal 7 luglio 2022 apposito sistema informatico denominato “ReGiS” per le attività di rendicontazione da parte del soggetto attuatore dei finanziamenti PNRR;

**CONSIDERATO** che con nota dirigenziale prot.n.35020/2022 è stato designato quale responsabile unico del procedimento la scrivente ing. Tiziana Cappa, con le funzioni di cui all’art 31 del Codice dei contratti pubblici;

**DATO ATTO** che:

- nell’ambito degli stanziamenti del piano pluriennale di promozione della sicurezza del Paese a fronte di rischi naturali, il Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha programmato per la Provincia di Potenza l’assegnazione di un finanziamento per la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di adeguamento sismico dell’IPSSAR - Liceo Scientifico Convitto di Potenza (codice edificio 0760630371), già sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica e ritenuto ammissibile dallo stesso Dipartimento governativo.

- con la determinazione dirigenziale n.2607 del 5.12.2021 è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di adeguamento sismico della sede IPSSAR- Liceo Scientifico-Convitto di Potenza (Codice edificio 0760630371) al’R.T.P. costituito dal capogruppo ing. Cosimo Zaccagnino, con sede ad Avigliano – C.F. ZCCCSM63D13F352H - e dai mandanti arch.



Finanziato  
dall’Unione europea  
NextGenerationEU



Antonio Maroscia, arch. Rosanna Alagia, ing. Edoardo Fiocca, ing. Valerio Rosa e geol. Gerardo Salvati;

**CONSIDERATO** che, previo avviso pubblico, il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione risorse per l'edilizia scolastica con il II Piano Province e Città Metropolitane, attraverso il quale sono stati candidati da questo Ufficio interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sotto il profilo antisismico riguardanti alcuni Istituti scolastici di competenza dell'Ente, di cui la quasi totalità sono stati finanziati e successivamente transitati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-Next Generation EU), quali interventi in essere ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021;

**CONSTATATO** che:

- tra gli interventi programmati e candidati con la citata linea di finanziamento è prevista la realizzazione delle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca" e "S. Rosa" (Codice edificio 0760630371) - CUP: H32C21000500001 - d'importo pari a €4.000.000,00 opera inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024;

- la scrivente Rup ha ritenuto far modulare il progetto affidato al citato R.T.P. con i criteri fissati dal PNRR all'interno del quale, nel frattempo, lo stesso progetto era convogliato;

**CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo in esame per l'importo di €4.000.000,00, all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori, all'accertamento e alla prenotazione di spesa riguardante lo stesso intervento;

**PRESO ATTO** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.7.2022 che regola le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" che si avvalgono di risorse del PNRR, le cui procedure di appalto siano state avviate tra il 18.5.2022 e il 31.12.2022;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato 1 del citato DPCM il quale prevede che per gli interventi afferenti alla misura M4C1-I3.3, fra i quali sono comprese le opere in questione, la percentuale di maggiorazione ammessa è pari al 10% del finanziamento concesso;

**RAVVISATA** la necessità di utilizzare il Fondo di cui al DPCM 28.7.2022, la scrivente Rup ha proposto l'incremento del finanziamento, originariamente concesso per l'importo di €4.000.000,00, dell'aliquota del 10% ciò al fine di far fronte alle esigenze di completare le opere necessarie che inizialmente erano state ridotte per l'aggiornamento dei prezzi in costante aumento;

**CONSTATATO** che:

- per tale incremento, così come anche per altri progetti riguardanti interventi afferenti alla stessa linea di intervento, è stato necessario variare il bilancio corrente dell'Ente mediante l'aumento della relativa posta finanziaria afferente al progetto in questione che da €4.000.000,00 è stata portata ad €4.400.000,00, così come indicato al codice interno "EP 017" del decreto del Presidente n.143/2022 di variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024;

- la variazione dell'importo di finanziamento ha comportato, naturalmente, la rivisitazione del progetto esecutivo nonché nuove previsioni incrementali riguardanti altri dati riportati nella stessa determinazione a contrarre n.2092 del 6.10.2022 ;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'attuazione degli interventi PNRR prevede un *timing* ministeriale ben preciso tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso, per tale ragione l'Ufficio ha ravvisato la necessità di procedere speditamente con la definizione progettuale dell'opera in esame, ritenendo utile calibrare la progettazione secondo gli indirizzi degli interventi in essere del PNRR;

**VISTO** il comma 3 dell'articolo 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) del decreto legge 31 maggio 2021 che prevede che " le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, nella misura strettamente necessaria,



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta”;

**EVIDENZIATA** l'estrema difficoltà nel definire i progetti stante l'aumento continuo dei prezzi delle materie prime e la conseguente modifica dei tariffari regionali per le opere pubbliche che hanno comportato la rivisitazione del progetto in esame rimodulato più volte a causa dell'entrata in vigore nell'arco di pochi mesi di prezzi differenti;

**EVIDENZIATA**, altresì, la circostanza che gli interventi in essere, quale è il presente progetto, sono convogliati successivamente nel PNRR e che i relativi decreti che ne hanno delineato la gestione sono stati definiti successivamente, condizione che ha comportato un notevole rallentamento delle procedure e della conclusione della progettazione da porre a base di gara;

**DATO ATTO** che tali eventi, imprevedibili da questa amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti a circostanze non imputabili alla stessa S.A. e che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando è dovuto all'estrema urgenza di appaltare i lavori entro il 31.12.2022;

**RITENUTO**, inoltre, che l'eventuale ricorso alle procedure ordinarie possa compromettere il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR;

**PRESO ATTO** che l'operatore economico incaricato R.T.P. con capogruppo Ing. Cosimo Zaccagnino ha presentato il nuovo progetto esecutivo incrementato del 10%, quindi per l'importo complessivo pari ad €4.400.000,00, costituito dai seguenti elaborati allegati al presente atto con il quale si approvano:

Titolo

RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO

RILIEVO FOTOGRAFICO

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE OPERE EDILI

COROGRAFIE

STRALCIO P.R.G. E ARMATURA URBANA

PLANIMETRIA D'INSIEME

INQUADRAMENTO CATASTALE

STATO DI FATTO : Pianta q. -5,70 - Pianta q. 0.00/+1,11

STATO DI FATTO : Pianta q. +4,97 - Pianta tipo q. +15,33

STATO FATTO : PROSPETTI

STATO DI FATTO : PIANTE CLASSIFICAZIONE AMBIENTI criticità con le preesistenze

STATO DI FATTO : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AMBIENTI - Corpo "A"

STATO DI FATTO : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AMBIENTI - Corpo "B"

STATO DI FATTO : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AMBIENTI - Corpo "C"

STATO DI PROGETTO : Pianta q. -5,70 - Pianta q. 0.00/+1,11

STATO DI PROGETTO : Pianta q. +4,97 - Pianta tipo q. +15,33



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

STATO DI PROGETTO : PIANTE INTERVENTI SUI CONTROSOFFITTI  
STATO DI PROGETTO : PROSPETTI  
STATO DI PROGETTO: PARTICOLARE TIPOLOGICO TAGLIO BORDO DELL'EDIFICIO  
STATO DI PROGETTO : DETTAGLI COSTRUTTIVI  
RELAZIONE DI PROGETTO STRUTTURALE  
RELAZIONE SUI MATERIALI E SULLE INDAGINI ESEGUITE  
RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI  
RELAZIONE DI CALCOLO ADEGUAMENTO SISMICO OPERE IN C.A.  
FASCICOLO DEI CALCOLI  
FASCICOLO DEI CALCOLI  
RELAZIONE DI SINTESI  
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE OPERE STRUTTURALI  
PIANTE CORPI A-B-C STATO DI FATTO  
SEZIONI A-A' B-B' C-C' D-D' E-E' STATO DI FATTO  
PIANTE UBICAZIONE INTERVENTI CORPI A-B-C  
PIANTA ISOLATORI CORPI A-B-C - PARTICOLARI  
TELAI PER ISOLAMENTO SISMICO SEZIONI A-A' B-B' C-C' D-D' E-E' F-F'  
RINFORZO PILASTRI PER ISOLAMENTO SISMICO CORPI A-B-C  
RINFORZI TRAVI A FLESSIONE E TAGLIO CORPI A-B-C  
INTERVENTI PARETI ESTERNE CORPO A  
INTERVENTI VANO SCALA  
INTERVENTI SCALE DI EMERGENZA  
RELAZIONE GEOLOGICA E ELABORATI  
RELAZIONE TECNICA INTERFERENZE IMPIANTI  
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  
ALLEGATO A - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ALLEGATO B - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  
ALLEGATO C - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA  
FASCICOLO DELL'OPERA  
DIAGRAMMA DI GANTT  
LAYOUT DI CANTIERE  
PONTEGGI  
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - EDILIZIA  
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - STRUTTURE  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
ELENCO DEI PREZZI UNITARI  
ANALISI DEI PREZZI UNITARI  
QUADRO ECONOMICO  
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I - DISPOSIZIONI NORMATIVE  
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE II - DISPOSIZIONI TECNICHE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## SCHEMA DI CONTRATTO

### RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

**PRECISATO** che la scrivente Rup ha verificato che il quadro economico del progetto esecutivo, di seguito riportato, presenta massimali congruenti con quelli stabiliti dal PNRR:

#### A - LAVORI

A1. Importo lavori edili a misura: €3.690.000,00

A2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 95.000,00

A- Totale lavori (A1 + A2): €3.785.000,00

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Lavori in economia al netto di Iva previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:

2) Allacciamenti a pubblici servizi : €0,00

3) Imprevisti: €28.000,00

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi: €0,00

5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi: €0,00

6) Accantonamento di cui all' art. 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi): €14.000,00

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche: €0,00

8) Polizze assicurative del dipendente: €0,00

9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art.16, co.1, lett.b), punto 11 del DPR n. 207/2010: €0,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi: €90.000,00

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente: €60.520,00

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione; €0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; €0,00

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art.148, co. 4, del DPR n. 207/2010: €0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici): €19.000,00

h) Iva sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto: €23.980,00

10) Iva importo lavori 10%: €378.500,00

11) Iva sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A.: €0,00

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa e contributi gara): €1.000,00

Totale somme a disposizione (somma da 1 a 12) : €615.000,00

#### C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL'OPERA

- Forniture: €0,00

- Iva sulle forniture: €0,00

- Incentivi art.113 del Codice dei contratti pubblici: €0,00

- Totale forniture: €0,00

**COSTO COMPLESSIVO (A + B + C) : €4.400.000,00**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**STABILITO** che, per ciò che attiene il monitoraggio del finanziamento in esame, i dati relativi al citato quadro economico da riportare in “ReGiS” sono i seguenti:

ALTRO :	€15.000,00
PROGETTAZIONE E STUDI:	€109.000,00
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI:	€0,00
LAVORI:	€3.690.000,00
ONERI DI SICUREZZA:	€95.000,00
SERVIZI DI CONSULENZA:	€0,00
INTERFERENZE:	€0,00
IMPREVISTI:	€28.000,00
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA:	€378.500,00
IVA RESIDUA:	€23.980,00
ONERI DI INVESTIMENTO:	€60.520,00
LAVORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO:	€0,00
ONERI DI SICUREZZA A CARICO DEL CONCESSIONARIO;	€0,00

[Tornano €4.400.000,00]

**CONSIDERATO** che l'art.26 del codice dei contratti stabilisce che la verifica del progetto esecutivo deve essere effettuata prima dell'inizio delle procedure di affidamento ed è atto propedeutico alla validazione del progetto che deve essere posto a base di gara e che ne deve riportare gli esiti;

**DATO ATTO** che in data 10.11.2022 è stata approntata con esito positivo la nuova verifica di cui all'art.26, c.2 lett.d) del d.lgs. n.50/2016, in virtù della quale la scrivente responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26, con relativo verbale redatto in pari data;

**RIBADITO** che l'attuazione di tali finanziamenti deve essere effettuata secondo un *timing* ministeriale ben preciso, tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso;

**LETTO** l'art. 1, comma 2 lett.b) della legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di [...] di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno n.10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art.35 del d.lgs n.50 del 2016;

**DATO ATTO**, altresì, che le linee guida ANAC n.4, prevedono che gli operatori economici sono individuati tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

**CONSTATATO** che:



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- per questa Stazione Appaltante è stato istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26 del 2.3.2022 l'Albo dei fornitori dei lavori da cui selezionare imprese qualificate per l'esecuzione delle opere;

- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è di competenza della S.U.A. Di questo Ente;

**CONSIDERATO** che, in base al regolamento di funzionalità degli Uffici dell'Ente, il preposto servizio "Gare" deve dare avvio alle procedure di individuazione degli operatori economici da consultare per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, da indire ai sensi dell'art.1, co.2, lett.b), della legge n.120/2021;

**VISTO** l'art.47 Dl 77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis) convertito in legge n.108/2021 e rubricato "Pari opportunità, generazionali e di genere, e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC";

**DATO ATTO** che i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 47, sono direttamente applicabili in quanto disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:

a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, co. 2);

b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, co.3);

c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della legge 12.3.1999, n.68 (art. 47, co. 3-bis);

**RAVVISATA** l'opportunità, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici, di prevedere che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto seppur derivanti direttamente dalla legge e applicabili anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, così come riportato anche nelle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

**RILEVATO** che il comma 4, dell'art.47 del Dl n.77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

**CONSIDERATO** che la scrivente Rup ha ritenuto di non avvalersi della facoltà, prevista dal comma 7 del medesimo articolo 47, di esclusione dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 ovvero di stabilire una quota inferiore e, pertanto, in relazione agli obblighi assunzionali di cui al presente appalto si stabilisce :

- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;

- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;

- che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, Dl n.77/2021 sopra richiamato;

**RITENUTO** di precisare che, secondo quanto previsto dalle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021 e al Parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.1133/2021 del 12.1.2022, la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, comma 4, del DL n.77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;

**RICHIAMATI** altresì, gli artt. 17 e 25.1 del CSA, da dove si evince che:



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui all'art.113-bis del Codice dei contratti pubblici, è comprensiva anche della quota relativa all'ammenda per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.77/2021, mentre è confermato il 20% dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva della citata penale, che non può comunque superata;

- il riconoscimento del premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti delle risorse disponibili stabilite in €14.000,00 quale 50% dell'importo indicato nella voce "Imprevisti" del quadro economico di progetto, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'appalto in esame verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, pertanto non necessita inserire clausole contrattuali e misure premiali di cui ai co.4 e 5 dello stesso art.47 del DL n.77/2021 convertito in legge n.108/2021;

**STABILITO**, inoltre, che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

**RITENUTO**, pertanto:

- di revocare la determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 causa le sopraggiunte modifiche da apportare al progetto per l'incremento dell'importo del finanziamento concesso pari al 10% e le integrazioni prescrittive dettate dall'art.47 del DL n.77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis) convertito in legge n.108/2021, da indicare necessariamente negli atti di gara;

- di approvare il nuovo progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in esame, al fine di permettere la citata indagine di mercato attraverso l'albo dei fornitori di lavori, quale fase preliminare e prodromica alla successiva procedura negoziata;

- di provvedere al pre-accertamento delle somme pari ad €3.600.000,00, al netto di €400.000,00 già incassato, sul bilancio pluriennale vigente afferente al Cap.4347/31 -Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità

- € 100.000,00 nell'annualità 2022
- €2.000.000,00 nell'annualità 2023
- €1.500.000,00 nell'annualità 2024

- di provvedere al pre-accertamento dell'incremento del 10% del finanziamento, pari ad €400.000,00, sul bilancio pluriennale vigente (annualità 2024) afferente al Cap.4347/31 - Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità

- di prenotare l'importo di €4.000.000,00 sul bilancio pluriennale vigente di cui al Cap.21231/31-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità

- € 500.000,00 nell'annualità 2022
- €2.000.000,00 nell'annualità 2023
- €1.500.000,00 nell'annualità 2024

- di provvedere alla prenotazione dell'incremento del 10% del finanziamento, pari ad €400.000,00, sul bilancio pluriennale vigente (annualità 2024) di cui al Cap.21231/31-Mis.04- Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001;

- di provvedere all'eliminazione dell'accertamento n.8 previsto per le annualità 2022-2023-2024 e la prenotazione n.44 anch'essa prevista per le stesse annualità 2022-2023-2024, tutte assunte con la determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 che con il presente atto si revoca;

**VISTO** l'art.32 comma 2 del dlgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre;

**STABILITO**, stante il carattere d'urgenza, di assegnare alle imprese individuate un termine per presentare offerta di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

**CONSIDERATO** che:

- l'edificio oggetto dell'appalto è caratterizzato da processi standardizzati in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire le prestazioni richieste;
- l'affidamento dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del Codice dei contratti pubblici, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza);
- l'appalto in esame non presenta un interesse transfrontaliero, pertanto trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della L.120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016;

**VISTI** i decreti del Presidente della Provincia di Potenza:

- n.18 del 16.3.2020 con il quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- n.21 del 21.4.2020 con il quale è stato adottato il nuovo Macromodello organizzativo;
- n.59/2021 del 14.6.2021 di approvazione del piano della performance e degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione 2021-2023;

**CONSTATATO** che il competente Ufficio Gare dell'Ente deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento e dal progetto esecutivo che con lo stesso si approva;

**STABILITO** che, ai sensi dell'art. 4.1 del Capitolato speciale di appalto, l'opera presenta le seguenti categorie di lavori:

- categoria prevalente "OG1" -*Edifici civili e industriali*- per €1.809.681,39 pari al 47,81% dell'importo complessivo;
- categoria scorporabile "OS11" -*Apparecchiature Strutturali Speciali*- per €1.789.040,08 pari al 47,27 % dell'importo complessivo;
- categoria scorporabile "OS28" -*Impianti termici e di condizionamento* - per €186.278,53 pari al 4,92 % dell'importo complessivo;

**RITENUTO**, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto in esame, di non indicare nessuna lavorazione da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto così come previsto dal decreto Governance PNRR e Semplificazioni (DI 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), c.d. anche Semplificazioni Bis, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art. 49 co. 1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera";

**RITENUTO**, inoltre, di precisare che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii: "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Rup dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: "se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti”.  
Resta salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del predetto comma 1;

- per i contratti relativi ai lavori, ex art. 29 del Decreto Legge n.4 del 27/01/2022, in deroga all’art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione , in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2 , secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7;

**PRECISATO**, inoltre, che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare nel comune di Potenza le “*Opere di adeguamento sismico dell’edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa"*”;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dall’art.1, co.2 lett. b), della L.120/2020, lettera modificata dall’art.51, co.1, lett.a), sub.2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77 con invito agli operatori economici individuati in seguito alla consultazione dell’Albo istituzionale delle imprese presente presso l’Ente, con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26/2022;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.32, co.14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**POSTO** che per il presente finanziamento è stato rilasciato il CUP H32C21000500001, mentre per l’appalto in esame verrà richiesto apposito CIG che, unitamente al citato Codice unico del progetto, verrà riportato nell’apposita lettera di invito;

**STABILITO**, infine, che per quanto in premessa riportato è da considerarsi parte integrante della presente proposta di determinazione;

#### PROPONE :

1. di **revocare** la determinazione la determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 e di adottare, in sostituzione della stessa, la presenta determinazione;

2. di **prendere atto** della nuova verifica del progetto esecutivo redatta in data 10.11.2022 ai sensi dell’art.26 del Codice dei contratti, in virtù della quale la scrivente Rup ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26;

3. di **approvare** il progetto esecutivo delle opere relative alle “*Opere di adeguamento sismico dell’edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa"*” (Codice edificio 0760630371) di Potenza - CUP H32C21000500001 - d’importo complessivo pari ad €4.400.000,00 di cui €3.690.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, €95.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €615.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, secondo il quadro economico e gli elaborati in premessa riportati;

4. di **prendere atto** che l’opera presenta le seguenti categorie di lavori:

- categoria prevalente “*OG1*” -*Edifici civili e industriali*- per €1.809.681,39 pari al 47,81% dell’importo complessivo;

- categoria scorporabile “*OS11*” - *Apparecchiature Strutturali Speciali*- per €1.789.040,08 pari al 47,27 % dell’importo complessivo;

- categoria scorporabile “*OS28*” - *Impianti termici e di condizionamento* - per €186.278,53 pari al 4,92 % dell’importo complessivo;

5. di **precisare** che la scrivente Rup non ha ritenuto indicare nessuna lavorazione da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto così come



Finanziato  
dall’Unione europea  
NextGenerationEU

previsto dal decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Dl 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), c.d. anche *Semplificazioni Bis*, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art. 49 co. 1 del dl n.77/2021;

6. di **procedere** con l'indizione della gara mediante la presente determina a contrarre;

7. di **stabilire**, in particolare, che le disposizioni riguardanti i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7 del Dl n.77/2021 dovranno essere indicate nella lettera di invito e nel contratto;

8. di **disporre** di riportare nella lettera di invito alla presente gara e nel contratto i contenuti degli obblighi per le aziende di cui all'art.47 commi 2, 3 e 3-bis, in ordine alla:

- redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (co.2);

- consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (co.3);

- presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della L. 12.3.1999, n. 68 (co,3-bis);

9. di **procedere**, altresì, all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in esame attraverso procedura negoziata ai sensi dall'art.1,co.2 lett.b), della L.120/2020, lettera modificata dall'art.51, co.1, lett. a), sub. 2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77;

10. di **procedere** all'individuazione del numero di imprese da invitare nel numero minimo pari a 10 , ai sensi del citato art.1, co.2 lett.b), della L.120/2020 e ss.mm.ii., mediante consultazione dell'Albo istituzionale delle imprese presente presso l'Ente con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26/2022;

11. di **stabilire** che la procedura negoziata preveda quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori pari ad €3.690.000,00, mentre trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della legge 120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii.;

12. di **stabilire** in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;

13. di **provvedere** al pre-accertamento delle somme pari ad €3.600.000,00, al netto di €400.000,00 già incassato, sul bilancio pluriennale vigente afferente al Cap.4347/31 -Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità

- € 100.000,00 nell'annualità 2022
- €2.000.000,00 nell'annualità 2023
- €1.500.000,00 nell'annualità 2024

14. di **provvedere** al pre-accertamento dell'incremento del 10% del finanziamento, pari ad €400.000,00, sul bilancio pluriennale vigente (annualità 2024) afferente al Cap.4347/31 - Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità

15. di **prenotare** l'importo di €4.000.000,00 sul bilancio pluriennale vigente di cui al Cap.21231/31-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità

- € 500.000,00 nell'annualità 2022
- €2.000.000,00 nell'annualità 2023
- €1.500.000,00 nell'annualità 2024

16. di **provvedere** alla prenotazione dell'incremento del 10% del finanziamento, pari ad €400.000,00, sul bilancio pluriennale vigente (annualità 2024) di cui al Cap.21231/31-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001;

17. -di **provvedere** all'eliminazione dell'accertamento n.8 previsto per le annualità 2022-2023-2024 e la prenotazione n.44 anch'essa prevista per le stesse annualità 2022-2023-2024, tutte assunte con la determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022 che con il presente atto si revoca;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

18. di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio "Gare" per l'individuazione, mediante consultazione dell'Albo dei fornitori dell'Ente delle ditte da invitare, per la redazione ed il relativo invio della lettera di invito alle imprese individuate nonché per la stesura di tutti gli atti necessari per lo svolgimento della relativa gara di appalto;
19. di **dare atto** che il termine ultimo di aggiudicazione dei lavori è il 31.12.2022;
20. di **dare atto**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;
21. di **stabilire che** gli atti di gara e quelli contrattuali prevedano, a norma dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27.01.2022, convertito con legge n. 25 del 28.03.2022, per i lavori in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali che, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, sarà valutata secondo termini, modalità e procedure stabilite dal predetto art. 29 D.L. n. 4/2022;
22. di **stabilire** che la scrivente Rup provvederà al monitoraggio previsto dal co.9 dell'art.47, mediante la pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, dei seguenti documenti:
- rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art.46 del Dl 11.4.2006, n. 198 (art. 47, co.2);
  - relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47, co.3);
  - dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, co.3-bis);
23. di **trasmettere** il presente atto all'Ufficio Finanziario' per gli adempimenti di competenza;
24. di **disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e dell'art.29 del Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016.


\* \* \*

*La sottoscritta ing. Tiziana Cappa, responsabile del procedimento,*

*ATTESTA*

- l'inesistenza di conflitti di interessi nel presente procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, degli artt.6 e 7 del DPR 16.4.2013 n.62 e dell'art.8 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Potenza, approvato con DGP n.3 del 20.1.2014
- la regolarità amministrativa seguita nel procedimento di cui alla presente proposta di determinazione, ai sensi dell'art.5, co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.6 del 30.1.2013

*Il Rup  
ing. Tiziana Cappa*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00805/2022 del 11/11/2022, avente oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza" (Codice edificio 0760630371) - CUP: H32C21000500001 - Revoca determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022. Approvazione progetto esecutivo per modifica dell'importo dell'intervento. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Prenotazione della spesa per la realizzazione delle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza	€ 500.000,00	04	02	2	20 2	21 23 1	31	P		67	20 22	
	Prenotazione della spesa per la realizzazione delle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza	€ 2.000.000,00	04	02	2	20 2	21 23 1	31	P		67	20 23	
	Prenotazione della spesa per la realizzazione delle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza	€ 1.500.000,00	04	02	2	20 2	21 23 1	31	P		67	20 24	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Prenotazione della spesa relativa all'incremento del 10% del finanziamento concesso per la realizzazione delle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza	€ 400.000,00	04	02	2	20 2	21 23 1	31	P		67	20 24	

**Totale prenotazione spesa: € 4.400.000,00**

*Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00805/2022 del 11/11/2022, avente oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza" (Codice edificio 0760630371) - CUP: H32C21000500001 - Revoca determinazione dirigenziale n.2092 del 6.10.2022. Approvazione progetto esecutivo per modifica dell'importo dell'intervento. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa per la realizzazione delle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza	€ 100.000,00	4	200	01	4347	31	005		20	2022
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa per la realizzazione delle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza	€ 2.000.000,00	4	200	01	4347	31	005		20	2023
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa per la realizzazione delle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza	€ 1.500.000,00	4	200	01	4347	31	005		20	2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa relativa all'incremento del 10% del finanziamento concesso per la realizzazione delle "Opere di adeguamento sismico dell'edificio sede degli istituti "U. di Pasca " e "S. Rosa" di Potenza	€ 400.000,00	4	200	001	4347	31	005		20	2024

**Totale** € 4.000.000,00  
**Accertamento:**

*Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*