



# COMUNE DI PIETRAGALLA

PROVINCIA DI POTENZA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL' AREA N.2 - APPALTI E CONTRATTI - PATRIMONIO**

**Servizio Appalti e Contratti - Patrimonio**

**DETERMINAZIONE N. 278 DEL 22/12/2022**

**REGISTRO GENERALE N. 783 DEL 22/12/2022**

**OGGETTO: Aggiudicazione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA  
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PARCO URBANO DEI PALMENTI e  
rimodulazione quadro economico post-aggiudicazione: CUP D94H22000680002 -  
CIG 94656949CA**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** , nel proprio ufficio

## **IL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - APPALTI E CONTRATTI - PATRIMONIO**

**Visto** il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

### **Letti e richiamati:**

-il **Regolamento degli uffici e dei servizi** del Comune di Pietragalla, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 22/2011;

-il **modello organizzativo** del Comune di Pietragalla, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con deliberazione di G.C. n. 14/2010;

### **Atteso**

-**che** il modello organizzativo del Comune di Pietragalla è articolato in **Aree – Servizi – Uffici**;

-**che** con Decreto Sindacale N. 6 del 29/12/2021 il Sindaco del Comune di Pietragalla ha nominato lo scrivente quale **Responsabile dell'Area AREA N.2 - APPALTI E CONTRATTI - PATRIMONIO** attribuendo, altresì, il relativo incarico di **Posizione Organizzativa**;

### **Premesso che:**

- con D.G.R. n. 566 del 24/08/2022 il comune di Pietragalla è stato individuato quale soggetto attuatore e beneficiario dell'intervento in oggetto con un finanziamento dell'importo di € 450.000,00;
- l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) dovrà essere conseguita entro il 31/12/2022, così come ribadito nella nota prot. 116018/15BC del 29/08/2022 – registrata al prot. dell'Ente al n. 9998 del 30/08/2022;
- l'intervento è inserito nell'aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022 aggiornato con D.C.C. n. 23 del 29/09/2022;
- l'intervento inserito nell'elenco annuale 2022 è identificato con il CUI: L00953050762202200002;
- con **D.G.C. n. 85 del 11/10/2022** è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo – redatto dal tecnico incaricato arch. Michele Pietro Di Capua - per i **Lavori di completamento per la valorizzazione e fruizione del Parco Urbano dei Palmenti** che prevede un investimento complessivo di € 450.000.00, di cui € 263.705,98 per lavori ed € 114.558,02 per somme a disposizione dall'amministrazione oltre che € 71.736,00 per forniture iva compresa con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Voci		Importi €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgsn. 50/2016 e ss.mm.ii.)		
<b>A - LAVORI</b>		
1) Lavori a misura	€	250.962,32
2) Lavori a corpo	€	-
3) Lavori in economia	€	4.912,65
	<b>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</b>	<b>€ 255.874,97</b>
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	7.831,01
	<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	<b>€ 263.705,98</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
3) Imprevisti	€	414,60
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree immobili e pertinenti indennizzi	€	<b>38.611,80</b>
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al POFESR 2014/2020	€	-
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	37.033,48
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	2.700,35
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	-
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	8.147,37
	<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>€ 47.881,19</b>
9) I.V.A. sui lavori	€	26.370,60
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	-
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (SUA, ANAC, ecc.)	€	1.279,82
	<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>€ 114.558,02</b>
<b>C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>		
1) Forniture Allestimento realtà aumentata	€	58.800,00
2) Servizi	€	-
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€	12.936,00
	<b>Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)</b>	<b>€ 71.736,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€</b>	<b>450.000,00</b>

- con determinazione n. 210 del 12/10/2022 è stato disposto l'affidamento dei **Lavori di completamento per la valorizzazione e fruizione del Parco Urbano dei Palmenti** facendo ricorso alla **Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza**, cui il Comune di Pietragalla ha aderito con deliberazione di C.C. n. 7 del 22/04/2022;
- con la stessa determinazione n. 210 del 12/10/2022 sono stati stabiliti altresì gli indirizzi per la procedura d'affidamento come segue:
  - o *Procedura per l'individuazione degli offerenti: procedura negoziata* ai sensi dell'**art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.**, il quale prevede la facoltà di affidare lavori di importo **pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro** mediante la **procedura negoziata** di cui all'[articolo 63](#) previa consultazione, ove esistenti, di **almeno dieci** operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi.
  - o *Prezzo a base d'asta: €.* **263.705,98 Iva esclusa** di cui **€ 255.874,97** per lavori e **€ 7.831,01** per oneri di sicurezza;
  - o *Criteri di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo*, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;

- con Determinazione Dirigenziale DSG N. 02264/2022 del 27/10/2022 N. DetSet 00238/2022 del 27/10/2022 della **Provincia di Potenza** è stato approvato lo schema di lettera d'invito a procedura negoziata ed i relativi allegati, da espletare, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso il Portale della Piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, l'Area Gare della **Provincia di Potenza** con nota prot. 45650/2022 – registrata al prot. dell'Ente al n. 15200 del 22/12/2022 – ha trasmesso i verbali di gara e la documentazione relativa al concorrente primo classificato, al fine di adottare il provvedimento finale di aggiudicazione definitiva;

**Vista** la proposta del seggio di gara – giusto verbale rep. n. 102 del 30/11/2022– per l'aggiudicazione dei lavori de quo in favore dell'operatore economico **BASSO SRL** con sede in Via Gaetano Donizzetti n. 1 Melfi (PZ) C.F. 01801200765/P.IVA 01801200765, basso.srl@pec.it, che ha offerto il ribasso del **24,951%** e quindi per l'importo contrattuale netto di € **199.862,62** di cui € 192.031,61 per lavori e € 7.831,01 per oneri di sicurezza;

**Acquisita** la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;

**Dato atto** altresì che è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INPS\_33402359 Data richiesta 02/11/2022 Scadenza validità 02/03/2023 della ditta **BASSO SRL**, e che lo stesso risulta REGOLARE;

**Dato atto** che l'investimento è iscritto così iscritto in bilancio:

Codice di bilancio		Descrizione	Importo
9030/21208/1		Completamento valorizzazione Parco Urbano Palmenti-FSC (ris. 4360)	€ 450.000,00
<b>CUP:</b>	<b>D94H22000680002</b>	<b>CIG:</b>	<b>94656949CA</b>

**Visto** l'articolo 191 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che, in base a quanto richiesto dal **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con Direttiva n. 1/2018** il presente atto è corredato da dichiarazione/check-list attestante l'attività istruttoria espletata;

#### DETERMINA

1. **Di richiamare** quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di prendere atto** dei verbali di gara per l'appalto relativi ai lavori in oggetto n. 88 del 16/11/2022, n. 93 del 22/11/2022 e n. 102 del 30/11/2022 a firma del Presidente del seggio di gara Dott.ssa Valentina Del Grosso, e trasmessi dall'Area Gare della Provincia di Potenza con nota prot. 45650/2022 – registrata al prot. dell'Ente al n. 15200 del 22/12/2022 -, unitamente al fascicolo relativo alle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico primo classificato avente esito positivo.
3. **Di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 120/2020, i **Lavori di completamento per la valorizzazione e fruizione del Parco Urbano dei Palmenti** all'operatore economico **BASSO SRL** con sede in Via Gaetano Donizzetti n. 1 Melfi (PZ) C.F. 01801200765/P.IVA 01801200765, basso.srl@pec.it, con il ribasso del **24,951%** e

quindi per l'importo contrattuale netto di € 199.862,62 di cui € 192.031,61 per lavori e € 7.831,01 per oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge.

4. Di rimodulare il quadro economico post- aggiudicazione come segue:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE	
Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 250.962,32
2) Lavori a corpo	€ -
3) Lavori in economia	€ 4.912,65
<b>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</b>	<b>€ 255.874,97</b>
<i>a detrarre ribasso del 24,951%</i>	<b>€ 192.031,61</b>
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.831,01
<b>TOTALE LAVORI AFFIDATI (1+2+3+4)</b>	<b>€ 199.862,62</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 414,60
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 38.611,80
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ -
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 37.033,48
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.700,35
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ -
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 8.147,37
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>€ 47.881,19</b>
9) I.V.A. sui lavori	€ 19.986,26
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ -
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (SUA, ANAC, ecc.)	€ 1.279,82
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>€ 108.173,68</b>
<b>C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture Allestimento realtà aumentata	€ 58.800,00
2) Servizi	€ -
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 12.936,00
<b>Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)</b>	<b>€ 71.736,00</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 70.227,70</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 450.000,00</b>

5. Di trasmettere la presente determinazione alla Sua della Provincia di Potenza per gli adempimenti di competenza.

6. Di dare atto che l'investimento è così iscritto in bilancio:

Codice di bilancio	Descrizione	Importo €	Imp.
9030/21208/1	Completamento valorizzazione Parco Urbano Palmenti-FSC (ris. 4360)	€ 450.000,00	2022/485
<b>CUP:</b>	<b>D94H22000680002</b>	<b>CIG:</b>	<b>94656949CA</b>

7. **Di dare atto** che il suddetto intervento viene iscritto nel patrimonio del comune come segue:

<b>bene: - mobile - immobile</b>		immobile
<b>categoria</b>	<b>numero</b>	1140
	<b>descrizione</b>	
<b>codice bene inventario</b>	<b>numero</b>	494
	<b>descrizione</b>	Recupero e valorizzazione parco urbano dei Palmenti

La presente determinazione viene inserita nella raccolta generale delle determinazioni, e pubblicata integralmente all'albo pretorio digitale on-line di questo comune.

Il Responsabile dell' AREA N.2 - APPALTI E CONTRATTI - PATRIMONIO  
F.to Ing. Maria Carmela IACOVERA

<b>COMUNE DI PIETRAGALLA</b> <i>Provincia di Potenza</i>	<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa</b>	<b>Check-list N. 13</b> - dichiarazione sostitutiva - art. 47 DPR 445/2000 <b>Altre Determinazioni</b>
---	--	--

**RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO**

Area N. 2  
 Servizio Appalti e Contratti  
 RUP ing. Maria Carmela Iacovera

Atto N. 278

Data 22/12/2022

Oggetto Aggiudicazione dei **LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PARCO URBANO DEI PALMENTI** e rimodulazione quadro economico post-aggiudicazione: CUP **D94H22000680002 – CIG 94656949CA**

<b>Attività istruttoria <u>da espletare</u></b>	<b>Indicazione attività istruttoria <u>ESPLETATA</u> (compilare solo le parti corrispondenti alle attività effettivamente poste in essere) oggetto della presente dichiarazione :</b>
Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del RUP	Verificata
Conformità agli atti di programmazione e di indirizzo, nonché alle direttive interne	Conforme
Riferimento alla normativa nazionale e locale di settore	Indicata
Motivazione	Indicata
Idoneità dell'atto al conseguimento del fine pubblico	idonea
Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	rispettati
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	rispettati

**IN FEDE**

*Il Responsabile dell'Area N. 2*  
 Ing. Maria Carmela Iacovera

**Impegno: VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il **Responsabile del Servizio finanziario** in ordine alla **regolarità contabile del presente provvedimento**, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: \_\_\_\_\_

**rilascia:**

**PARERE FAVOREVOLE**

**Impegno: ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si **attesta**, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la **copertura finanziaria della spesa** in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Anno	Imp / Sub	Codice	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2022	485	09022	21208	1	U.2.02.01.10.004	450.000,00

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Liquidazione: RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si **riscontra** la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e **si autorizza l'emissione del mandato di pagamento** come in premessa specificato.

Pietragalla, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell' Area N.1  
Affari Generali e Finanziari  
F.to Dott. Clemente G. BISCIONE

**REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI N. 1183**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata **all'Albo Pretorio digitale** dell'Ente per **15 giorni consecutivi dal 22-dic-2022 al 06-gen-2023**.

Pietragalla, lì 22-dic-2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Ing. Maria Carmela IACOVERA

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Pietragalla, lì 22-dic-2022

Il Responsabile dell'Area  
Ing. Maria Carmela IACOVERA