



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

UFFICIO TECNICO

REG. GEN.LE n. 227

Del 28.10.2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(103) AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVA 28.10.2022

Oggetto: LAVORI DI 'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTELGRANDE' FINANZIATO CON FONDI DI CUI AL PO FESR BASILICATA 2014-2020. ITI AREA INTERNA MARMO PLATANO - ASSE 4 - AZIONE 4C.4.1.3. DGR N. 53/2017 E DGR N. 68/2021 . CUP B69J21001010006 . DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ED IMPEGNO DI SPESA

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese **ottobre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig., Geom. Domenico Muro, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 che stabilisce le competenze dei responsabili di settore e di servizio;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 17.08.2022, con il quale il Sindaco ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000, nominava il dipendente Geom. Domenico MURO responsabile dell'area tecnica di questo ente conferendo allo stesso, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000, il potere di assumere atti di gestione;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 04.10.2022 è stato riapprovato integralmente il progetto esecutivo inerente i lavori di "Efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Castelgrande" redatto dal tecnico incaricato Ing. Giuseppe Graziano, nell'importo di euro 300.000,00, in accordo al quadro economico di progetto così distinto:

QUADRO ECONOMICO	
A - LAVORI (nota 1)	€ 245 434,42
1) Lavori a misura	€ 240 631,50
2) Lavori a corpo	€ -
2) Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 240 631,50
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4 802,92
5) Oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19, non soggetti a ribasso (nota 10)	€ -
Totale lavori (1+2+3+4+5)	€ 245 434,42
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	€ 54 565,58

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
3) Imprevisti (nota 2)	€	6 533,73
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (nota 4)	€	-
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	17 926,34
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	2 454,34
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	2 454,34
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	-
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	-
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€	22 835,03
9) I.V.A. sui lavori	€	24 543,44
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	653,37
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)		
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€	54 565,58
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1) Forniture	€	-
2) Servizi	€	-
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€	-
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 3)	€	-
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	300 000,00
D - RIBASSO D'ASTA (nota 9)		
1) % Ribasso sui lavori		
2) Importo in euro		

e composto dai seguenti elaborati:

Tavola A – Relazione tecnica illustrativa
Tavola B – Computo metrico estimativo (con aggiornamento infrannuale 2022 dei prezziari);
Tavola C – Elenco prezzi (con aggiornamento infrannuale 2022 dei prezziari);
Tavola D – Analisi nuovi prezzi
Tavola E - Capitolato speciale d'appalto (con aggiornamento infrannuale 2022 dei prezziari);
Tavola F – Schema di contratto (con aggiornamento infrannuale 2022 dei prezziari);
Tavola G – Quadro economico (con aggiornamento infrannuale 2022 dei prezziari);
Tavola H – Quadro dell'incidenza percentuale delle quantità di manodopera per le diverse categorie di Lavoro (con aggiornamento infrannuale 2022 dei prezziari);
Tavola I – Cronoprogramma
Tavola L – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Tavola SP 01 – Relazione specialistica calcolo risparmio energetico
Tavola SP 02 – Relazione specialistica calcolo illuminotecnico
Tavola SC 1 – Piano di coordinamento e sicurezza – Analisi e valutazione dei rischi al rumore e alle vibrazioni
Tavola SC 2 – Stima incidenza costi sicurezza (con aggiornamento infrannuale 2022 dei prezziari);
Tavola R.01 – Elaborati grafici stato di fatto stralcio planimetrico Area 1
Tavola R.02 – Elaborati grafici stato di fatto stralcio planimetrico Area 2
Tavola R.03 – Elaborati grafici stato di fatto stralcio planimetrico Area 3
Tavola R.04 – Elaborati grafici stato di fatto stralcio planimetrico Area 4
Tavola R.05 – Elaborati grafici stato di fatto stralcio planimetrico Area 5
Tavola R.06 – Elaborati grafici stato di fatto stralcio planimetrico Area 6
Tavola PR.01 – Elaborati grafici stato di progetto stralcio planimetrico Area 1
Tavola PR.02 – Elaborati grafici stato di progetto stralcio planimetrico Area 2
Tavola PR.03 – Elaborati grafici stato di progetto stralcio planimetrico Area 3
Tavola PR.04 – Elaborati grafici stato di progetto stralcio planimetrico Area 4
Tavola PR.05 – Elaborati grafici stato di progetto stralcio planimetrico Area 5
Tavola PR.06 – Elaborati grafici stato di progetto stralcio planimetrico Area 6
Tavola PR.07 – Particolari costruttivi

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di efficientare l'impianto di Pubblica Illuminazione Cittadino ;

Atteso che, per procedere all'appalto dei lavori, necessita:

- definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione nonché gli altri elementi di cui all'art. 192, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- attivare tale procedura onde conseguire, nei tempi e con le modalità ritenute migliori, gli obiettivi che l'Ente si è posto;

Ritenuto, per l'importo dei lavori e il tempo a disposizione per effettuare l'inizio dei lavori, di individuare il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente l'affidamento tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del decreto L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. come modificato, in ultimo, dalla Legge 11.09.2020 n. 120;

Precisato che l'appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dal progetto esecutivo approvato e dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto allegato allo stesso;

Dato atto che la procedura di gara verrà esperita per il tramite della Centrale Unica di committenza: CUC-SUA Provincia di Potenza, cui il Comune di Castelgrande ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 09.09.2022 e convenzione sottoscritta e trasmessa alla Provincia;

Visto dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 18/04/2016, n° 50 il D.lgs. n. 118/2011, e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs 50 del 2016, “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto nella premessa narrativa, che si qui intende integralmente riportato:

1. di **Dare Atto** che il fine che con il contratto avente ad oggetto Lavori di "Efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Castelgrande", si intende perseguire è quello di migliorare ed efficientare l'impianto di pubblica illuminazione del centro urbano;
2. di **Procedere**, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del decreto L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. come modificato, in ultimo, dalla Legge 11.09.2020 n. 120, per l'affidamento dei lavori di “Efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Castelgrande” per un importo a base di gara di euro € **245.434,42** comprensivo degli oneri di sicurezza;
3. di **Invitare** a presentare offerta dieci ditte del settore, da individuare mediante sorteggio, delegando la Centrale Unica di committenza della Provincia alla individuazione delle ditte da invitare;
4. di **Trasmette** la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza CUC-SUA Provincia di Potenza per intraprendere la procedura inerente l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;
5. **DI DARE ATTO** che:
 - il RUP è il geom. Domenico MURO, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - L'opera è inserita nel programma triennale delle Opere pubbliche 2022/2024, annualità 2022, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 11.02.2022, col seguente codice CUI L80004060762202100011;
6. **DI DARE ATTO**, altresì, che la spesa consequenziale grava sui fondi assegnati a questo Comune per un importo di euro 300.000,00, di cui al PO FESR 2014-2020 – Asse 4 - Azione 4C.4.1.3. ed iscritti al seguente capitolo di bilancio

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	ART.	PIANO DEI CONTI	ESIGIBILITA'	IMPORTO
10	5	2.08.2.01.06	1	2.02.01.09.012	Anno 2022	€ 300.000,00

7. di **Impegnare** la spesa complessiva di euro 300.000,00 sui fondi iscritti in bilancio al seguente capitolo 2.08.2.01.06, miss. 10, programma 5, p.c. 2.02.01.09.1012;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Domenico Muro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In relazione all'art. 183 co° 7 del Decreto Leg.vo. 267/2000 così come coordinato con le modifiche apportate dal D.Leg.vo126/2014,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa, correttezza dell'azione amministrativa e regolarità contabile del presente atto

L' impegno contabile è stato registrato al n. _____ in corrispondenza degli interventi entro descritti.

Castelgrande, 28.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Dott.ssa Gaia CAPEZIO

REGISTRATA AL N. 227 DATA 28.10.2022 DEL REG. CRONOLOGICO GENERALE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi, 28.10.2022, la relativa pubblicazione on line sul sito web istituzionale del Comune di Castelgrande per gg. 15 consecutivi.