



N° PAP-00493-2023

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 01/03/2023 al 16/03/2023

L'incaricato della pubblicazione  
NICOLA CARMINE PANTALEO

## PROVINCIA DI POTENZA

### AREA: SETTORE 7 EDILIZIA E PATRIMONIO

**DETERMINAZIONE DSG N° 00390/2023 del 28/02/2023**

N° DetSet 00139/2023 del 20/02/2023

**Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA**

Responsabile Procedimento / P.O.: VALENTINA DEL GROSSO

**OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente I – Tipologia Investimento - Intervento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Procedura negoziata ai sensi dell'art.1, co.2, lett. b), del D.L.n.76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020) - Opere di miglioramento sismico e lavori di manutenzione straordinaria dell'Auditorium "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza - CUP H32C21000520001 – CIG 9505094BB2- Provvedimento di aggiudicazione, accertamento e impegno di spesa.**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00390/2023, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente n. 39 del 7.7.2020, con cui è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio";

VISTO il Decreto del Presidente n.21 del 21.4.2020, con cui è stato adottato il nuovo macromodello organizzativo dell'Ente;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 8.8.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

VISTO il decreto del Presidente n.52 del 28.7.2020, con cui è stato modificato il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto del Presidente n.107 del 8.9.2022, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024;

LETTO il "Regolamento della stazione unica appaltante della Provincia di Potenza", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.31/2018, che si applica agli Uffici dell'Ente in base all'art.10, co.2-bis, ivi introdotto con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10/2022;

DATO ATTO che:

- con determinazione n.2283 del 31.10.2022, relativa alla realizzazione delle opere di miglioramento sismico e lavori di manutenzione straordinaria dell'auditorium "C. Gesualdo da Venosa", si è disposto di procedere all'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, co.2, lett. b), della Legge n.120/2020, di conversione del D.L. n.76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell'art. 59, co.5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, con offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;
- nel medesimo provvedimento si è chiesto alla stazione unica appaltante di procedere d'individuazione di almeno n.5 operatori economici, adeguatamente qualificati, da invitare alla procedura di gara;
- con nota prot. n.38944 del 02.11.2022, il RUP ha trasmesso alla medesima SUA il progetto esecutivo e la citata determinazione a contrarre, per l'avvio della procedura;
- con successiva nota prot. n.41727 del 22.11.2022 sono state fornite precisazioni sulla documentazione già inviata, per agevolare la redazione degli atti di gara;

PRESO ATTO che la SUA:

- con determinazione dirigenziale n.2497 del 22.11.2022 ha approvato lo schema di lettera di invito e ha dato avvio alla procedura negoziata telematica;
- ha effettuato le sedute di gara ritenute necessarie per l'espletamento dei propri compiti connessi alla procedura di gara da espletare, come riportato nei relativi verbali;
- con verbale n.107 del 6.12.2022 ha formulato proposta di aggiudicazione a favore del concorrente N.A.N. COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Volla (NA) alla via Rossi n.90 -

P.IVA 07451501212, che ha offerto il ribasso del 23,935% e, quindi, il prezzo netto di € 415.897,50 (oltre € 21.804,33 non assoggettati a ribasso in quanto oneri per la sicurezza), per un importo contrattuale pari a € 437.701,83;

- ha verificato il possesso dei requisiti dichiarati dall'impresa;

- ha accertato e dichiarato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;

DATO ATTO che quest'Ufficio ha altresì acquisito il DURC prot.INAIL n.36728414 con scadenza 7.6.2023;

RITENUTO di doversi procedere alla ratifica dell'aggiudicazione effettuata dalla SUA nella seduta di gara del 6.12.2022;

LETTA l'attestazione di regolarità e correttezza amministrativa fornita dalla Responsabile P.O. della SUA ai sensi del dell'art.5, co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6/2013, allegata e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO che, per il finanziamento in esame, si è provveduto al riaccertamento parziale, di cui al Decreto del Presidente n.14/2023;

CONSIDERATO che, oltre a procedersi all'aggiudicazione, è necessario:

- provvedere all'accertamento, sul bilancio 2023-2025 in corso di redazione, della somma di € 334.146,95 sul pre-accertamento n.15/2022, afferente al cap.4347/33 - tit.4 - tip.200 - cat.01 - CdR 005, al netto di quelle già incassate;

- impegnare, sul medesimo bilancio, l'obbligazione contrattuale derivante dall'aggiudicazione, pari alla somma complessiva di € 481.472,01, costituita dall'importo contrattuale e dall'IVA, sulla prenotazione n.60/2022, afferente al cap.21231/33 - miss.04 - progr.02 - tit.2 - macr.202 - CdR 005 - CdC 001;

#### DETERMINA:

1. di prendere atto:

- delle risultanze della gara e delle verifiche dei requisiti di cui in narrativa, di cui all'allegato verbale e alla rimanente documentazione di gara agli atti della Stazione unica appaltante della Provincia di Potenza, titolare della procedura di affidamento espletata;

- del controllo sulla regolarità e correttezza amministrativa della procedura seguita, attestata dal Responsabile P.O. della SUA;

2. di adottare il presente atto in accoglimento della proposta di aggiudicazione formulata dalla SUA e, per l'effetto, di aggiudicare i lavori in epigrafe al concorrente N.A.N. COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Volla (NA) alla via Rossi n.90 - P.IVA 07451501212, che ha offerto il ribasso del 23,935% e, quindi, il prezzo netto di € 415.897,50 (oltre € 21.804,33 non assoggettati a ribasso in quanto oneri per la sicurezza), per un importo contrattuale pari a € 437.701,83;

3. di dare atto che sono riservate al Responsabile P.O. della SUA le competenze relative alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione e alla comunicazione ai controinteressati, nelle

forme e nei modi di legge, con conclusiva trasmissione di copia della documentazione di gara al Responsabile del procedimento, per gli ulteriori adempimenti di propria competenza;

4. di accertare, sul bilancio 2023-2025 in corso di redazione, la somma di € 334.146,95 sul preaccertamento n.15/2022, afferente al cap.4347/33 - tit.4 - tip.200 - cat.01 - CdR 005, al netto di quelle già incassate;

5. di impegnare, sul bilancio 2023-2025 in corso di redazione, l'obbligazione complessiva di € 481.472,01 sulla prenotazione n.60/2022, afferente al cap.21231/33 - miss.04 - progr.02 - tit.2 - macr.202 - CdR 005 - CdC 001.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE



# PROVINCIA DI POTENZA

DIREZIONE GENERALE  
AREA GARE

Verbale Rep. n. 111 del 13/10/2022

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente I - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica- Procedura negoziata art.1, c.2 lett. b) D. L 16 Luglio 2020, n. 76 ( convertito con modificazioni dalla L. 11 Settembre 2020 n. 120) - Opere di miglioramento sismico e lavori di manutenzione straordinaria dell'Auditorium "C. Gesualdo da Venosa" CUP: H32C21000520001 - CIG 9505094BB2. Riferimento gara telematica G00210. Seconda seduta pubblica di gara.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **13** del mese di **Dicembre**, alle ore **09:15**, in sala aperta al pubblico, presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n. 1- Potenza, alla presenza di:

- Dr.ssa **Valentina DEL GROSSO**, Presidente del seggio di gara;
- Sig.ra **Loredana Lagrutta**, segretario verbalizzante del seggio di gara;

in seduta aperta ai soli operatori economici che hanno presentato offerta.

Il Presidente, dato atto che è stata prodotta da parte dello stesso e degli altri componenti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara la regolare composizione del seggio e la conseguenza apertura dei lavori.

## PREMESSO CHE

- in data 06/12/2022, giusta verbale Rep. n.107, si è tenuta la prima seduta di gara nella quale si è provveduto:
- 1) all'apertura della busta telematica amministrativa di ciascun operatore economico che ha prodotto offerta, con le seguenti risultanze:

<b>N. plico</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Esito</b>
1	N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO
2	MANCUSI spa	<b>ESCLUSO</b>

Verbale di gara telematica - II seduta

1/3

DSG N° 00390/2023 del 28/02/2023

5

3	FG COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	AMMESSO
---	------------------------------	---------

- alla sospensione della seduta di gara ed alla comunicazione nel verbale stesso che si procederà all'espletamento della seconda seduta pubblica di gara per la prosecuzione dei lavori il giorno **13 Dicembre 2022** a partire dalle **ORE 09:00** presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n.1 - Potenza;

## TUTTO CIO' PREMESSO

### IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Procede all'apertura della seduta attraverso la Piattaforma; simultaneamente il Presidente del seggio di gara ed il segretario verbalizzante, accedono, ciascuno dalla propria postazione e con le proprie credenziali, sulla Piattaforma.

Il Presidente, quindi, dà corso all'apertura della busta telematica "offerta economica" di ciascun operatore economico ammesso (n.2), secondo l'ordine indicato dal sistema, come segue:

N. plico	Ragione Sociale	RIBASSI %
1	N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.	23,935
3	FG COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	18,848

Ultimate le operazioni di apertura delle offerte economiche (n.2) viene formata la seguente graduatoria sulla base del ribasso percentuale offerto:

N. plico	Ragione Sociale	RIBASSI %
3	FG COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	18,848
1	N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.	23,935

### IL PRESIDENTE

Essendo state ammesse **offerte in numero inferiore a 5**, il calcolo di cui all'art. 97, comma **3-bis** del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.ai non viene effettuato e pertanto viene formata la seguente graduatoria sulla base del ribasso percentuale offerto:

N. plico	Ragione Sociale	RIBASSI %
1	N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.	23,935

Verbale di gara telematica - II seduta

3	FG COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	18,848
---	------------------------------	--------

Il Presidente, individua come migliore offerta valida quella prodotta dal concorrente **PLICO n. 1 N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.**-PIVA 07451501212 con sede in VIA ROSSI, n. 90 80040-VOLLA (NA)- con il ribasso del **23,935%** (diconsi ventitre-virgola-novecentotrentacinque-percento), e, ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, dispone di sospendere la seduta per trasmettere gli atti di gara al R.U.P. il quale dovrà decidere se chiedere le spiegazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 predetto.

A seguito della comunicazione del RUP delle valutazioni intraprese, questo Stazione Appaltante indirà una nuova seduta pubblica di gara per manifestarne le risultanze.

La data di convocazione della nuova seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul Profilo del Committente all'indirizzo [www.suaprovinciapotenza.it](http://www.suaprovinciapotenza.it), sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante".

Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore **09.30**

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Valentina Del Grosso

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig.ra Loredana Lagrutta



# PROVINCIA DI POTENZA

DIREZIONE GENERALE  
AREA GARE

Verbale Rep. n. 133 del 28.12.2022

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente I - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica- Procedura negoziata art.1, c.2 lett. b) D. L 16 Luglio 2020, n. 76 ( convertito con modificazioni dalla L. 11 Settembre 2020 n. 120) - Opere di miglioramento sismico e lavori di manutenzione straordinaria dell'Auditorium "C. Gesualdo da Venosa" CUP: H32C21000520001 - CIG 9505094BB2. Riferimento gara telematica G00210.

## Terza seduta pubblica di gara

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì **28** del mese di **Dicembre**, alle ore **11:30**, in sala aperta al pubblico, presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n. 1- Potenza, alla presenza di:

- Dott.ssa Valentina Del Grosso, Presidente del seggio di gara;
- Sig.ra Daniela De Carlo segretario verbalizzante del seggio di gara

in seduta aperta ai soli operatori economici che hanno presentato offerta.

Il Presidente, dato atto che è stata prodotta da parte dello stesso e degli altri componenti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara la regolare composizione del seggio e la conseguenza apertura dei lavori.

## PREMESSO CHE

- in data 13.12.2022, giusta verbale Rep. n.111, si è tenuta la prima seduta di gara nella quale si è provveduto all'apertura delle buste telematiche amministrative ed economiche dei concorrenti ammessi, alla formazione della graduatoria sulla base del ribasso percentuale offerto ed ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, si è disposto di sospendere la seduta per trasmettere gli atti di gara al R.U.P. per le verifiche di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 sulla congruità dell'offerta formulata da parte del concorrente **PLICO n. 1 N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.-P.IVA 07451501212 con sede in VIA ROSSI, n. 90 80040-VOLLA (NA)**;
- con nota prot. n. 44232 del 13.12.2022 l'offerta del concorrente predetto è stata trasmessa al RUP;
- con nota prot. n.45286 in data 19.12.2022, il RUP ha comunicato che l'offerta formulata da parte del concorrente **PLICO n. 1 N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.-P.IVA 07451501212 con sede in VIA ROSSI, n. 90 80040-VOLLA (NA)** - con il ribasso del **23,935% (diconsi ventitrevirgola-novecentotrentacinqueper cento)** è congrua e non anomala;

Verbale di gara telematica- III Opere di miglioramento sismico e lavori di manutenzione straordinaria dell'Auditorium "C. Gesualdo da Venosa"

1/2



- con avviso pubblicato in data **13.12.2022** sul Profilo del Committente all'indirizzo [www.suaprovinciapotenza.it](http://www.suaprovinciapotenza.it), sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante" è stata convocata, per la data odierna, la **terza** seduta pubblica di gara;

## TUTTO CIO' PREMESSO

### IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

- Procede all'apertura della seduta attraverso la Piattaforma; simultaneamente il segretario verbalizzante accede, dalla propria postazione e con le proprie credenziali, sulla Piattaforma.
- Prende atto dell'esito della valutazione effettuata dal RUP, che, a seguito del procedimento di verifica dell'offerta del concorrente, risultata la migliore offerta valida nella graduatoria dei ribassi di cui al verbale Rep. n.111 del **13.12.2022**, dichiara la congruità della stessa;
- Propone, pertanto, ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, l'aggiudicazione dei lavori oggetto della presente procedura in favore del concorrente **PLICO n.1 N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.-P.IVA 07451501212 con sede in VIA ROSSI, n. 90 80040-VOLLA (NA)** - con il ribasso del **23,935%** (**diconsi ventitrevirgolanovecentotrentacinquepercento**), per il prezzo netto di € **415.897,50** oltre € **21.804,33** non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di € **437.701,83**.

L'aggiudicazione è subordinata all'approvazione degli atti di gara da parte del Responsabile del servizio interessato e diverrà efficace in seguito al positivo esito della verifica sul possesso da parte del concorrente dei requisiti dichiarati in sede di gara.


Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore 11:40.

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Valentina Del Grosso

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Sig.ra Daniela De Carlo



## PROVINCIA DI POTENZA

DIREZIONE GENERALE  
AREA GARE

Verbale Rep. n. **107 del 06/12/2022**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente I - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica- Procedura negoziata art.1, c.2 lett. b) D. L 16 Luglio 2020, n. 76 ( convertito con modificazioni dalla L. 11 Settembre 2020 n. 120) - **Opere di miglioramento sismico e lavori di manutenzione straordinaria dell'Auditorium "C. Gesualdo da Venosa" CUP: H32C21000520001 - CIG 9505094BB2. Riferimento gara telematica G00210. Prima seduta pubblica di gara.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **06** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 15:30 in sala aperta al pubblico, presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n. 1- Potenza, alla presenza di:

- Il **RUP Ing. Maria Mecca**, Presidente del seggio di gara;
- Dr.ssa **Valentina DEL GROSSO**, componente del seggio di gara;
- Sig.ra **Loredana Lagrutta**, segretario verbalizzante del seggio di gara;

in seduta aperta ai soli operatori economici che hanno presentato offerta.

Il Presidente, dato atto che è stata prodotta da parte dello stesso e degli altri componenti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara la regolare composizione del seggio e la conseguenza apertura dei lavori.

### PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale a contrarre del Settore 7 Edilizia e Patrimonio n. 2283 del 31.10.2022 per la realizzazione delle "**Opere di miglioramento sismico e lavori di manutenzione straordinaria dell'Auditorium "C. Gesualdo da Venosa"**" con la quale si dispone di

Verbale di gara telematica- I seduta

procedere all'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi della lettera b) - comma 2 dell'art. 1 della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi delegando questo ufficio alla individuazione di almeno cinque operatori economici adeguatamente qualificati da invitare, scelti tra quelli iscritti all'Albo della Provincia di Potenza.

- la nota prot. n. 38944 del 02.11.2022, con cui il RUP chiedeva l'attivazione della procedura, inviando la documentazione progettuale necessaria e la determinazione a contrattare;
- la nota prot n. 41727 del 22/11/2022, con il RUP ha effettuato alla scrivente alcune precisazioni sulla documentazione inviata in data 02/11/2022, al fine di una corretta redazione degli atti di gara.
- in data 23/11/2022 è stato effettuato, in automatico ed in maniera del tutto casuale tramite la piattaforma Appalti&Contratti, il sorteggio tra gli Operatori economici iscritti all'Albo Lavori per la categoria prevalente delle opere a base di gara, dal quale si evince l'elenco dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto;
- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.2497 del 22/11/2022 di questo Ufficio è stata predisposta, lettera di invito alla procedura negoziata da espletare, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso il Portale della Piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza, inviata tramite la Piattaforma predetta, in data 23/11/2022 con comunicazione prot. n. 41889, alle sotto elencate imprese sorteggiate:

<b>N. d'ordine software</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Partita IVA</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Comune</b>	<b>CAP</b>	<b>Provincia</b>
1	MAURO MARIO SAVINO SRL	01935790764	VIA BARI, n. 125	GENZANO DI LUCANIA	85013	Potenza
2	N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.	07451501212	VIA ROSSI, n. 90	VOLLA	80040	Napoli
3	De Rosa Costruzioni S.n.c. di Nicola e Luigi	01464480761	Via Umberto I, n. 97	Oppido Lucano	85015	Potenza

Verbale di gara telematica- I seduta

	De Rosa					
4	MIC.A. S.R.L.	05372490721	VIA SAN GIROLAMO, n. 41/B	BARI	70132	Bari
5	RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP.	07436730639	VIA GRAMSCI, n. 16	QUARTO	80010	Napoli
6	FG COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	01876760768	VIA NAPOLI, n. 6	POTENZA	85100	Potenza
7	COSTRUZIONI GENERALI SUD S.R.L.	06555141214	Via Cesario Console, n. 3	NAPOLI	80132	Napoli
8	MANCUSI spa	01730680764	VIA DEL GALLITELLO, n. 215	POTENZA	85100	Potenza
9	Costruzioni Generali srl	01849770761	via Crescenzo, n. 82	Roma	00193	Roma
10	I.E.C.I. LOMBARDO SRL	04064690656	via dei terzi, n. 8	capaccio paestum	84047	Salerno

- entro le ore 12:00 del 06/12/2022, termine stabilito dalla lettera di invito, sono state acquisite dalla Piattaforma telematica, le offerte degli operatori economici sotto indicati:

N. plico	Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Data presentazione offerta	N. protocollo
1	N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.	07451501212	30.11.2022	42916
2	MANCUSI spa	01730680764	05.12.2022	43370
3	FG COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	01876760768	05.12.2022	43460

## TUTTO CIO' PREMESSO

### il Presidente del seggio di gara

- PROCEDE all'apertura della seduta attraverso la Piattaforma; simultaneamente i componenti del seggio di gara e il segretario verbalizzante, accedono, ciascuno dalla propria postazione e con le proprie credenziali, sulla Piattaforma;
- PROCEDE all'apertura della Busta telematica amministrativa di ciascun operatore economico che ha prodotto offerta, secondo l'ordine indicato dal sistema, ed all'esame della documentazione in essa contenuta, con le seguenti risultanze:

Verbale di gara telematica- I seduta

**PLICO n. 1 N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L.:** la documentazione contenuta nella busta telematica amministrativa è conforme a quanto richiesto nelle lettera d'invito, pertanto il concorrente viene dichiarato **AMMESSO**;

**PLICO n. 2 MANCUSI spa:** il concorrente non ha reso la dichiarazione sull'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto , l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo “ altri motivi di esclusione “ di cui all a lettera di invito. Omissione non sanabile mediante soccorso istruttorio sulla scorta di quanto previsto a pagina 12 della lettera di invito, pertanto il concorrente viene dichiarato **ESCLUSO**;

**PLICO n. 3 FG COSTRUZIONI E SERVIZI SRL:** la documentazione contenuta nella busta telematica amministrativa è conforme a quanto richiesto nelle lettera d'invito, pertanto il concorrente viene dichiarato **AMMESSO**;

Il Presidente, alle ore **16.20** sospende la seduta di gara e comunica che si procederà all'espletamento della seconda seduta pubblica di gara per la prosecuzione dei lavori il giorno **13 Dicembre 2022** a partire dalle **ORE 09:00** presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n.1 - Potenza; di tanto verrà data comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul Profilo del Committente all'indirizzo **www.suaprovinciapotenza.it**, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce “Comunicazioni della Stazione Appaltante”.

Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore 16.20

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Il RUP Ing. Maria Mecca

I COMPONENTI  
f.to Dott.ssa Valentina Del Grosso

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
f.to Sig.ra Loredana Lagrutta

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_36728414	Data richiesta	07/02/2023	Scadenza validità	07/06/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	N.A.N. COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	07451501212
Sede legale	VIA ROSSI, 90 80040 VOLLA (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00139/2023 del 20/02/2023, avente oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente I – Tipologia Investimento - Intervento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Procedura negoziata ai sensi dell'art.1, co.2, lett. b), del D.L.n.76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020) - Opere di miglioramento sismico e lavori di manutenzione straordinaria dell'Auditorium "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza - CUP H32C21000520001 – CIG 9505094BB2- Provvedimento di aggiudicazione, accertamento e impegno di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L	Impegno di spesa per la realizzazione di lavori	€ 147.325,06	04	02	2	20 2	21 23 1	33			60	20 22	759	20 23	
N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L	Impegno di spesa per la realizzazione di lavori	€ 281.472,01	04	02	2	20 2	21 23 1	33			60	20 22	761	20 23	
N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L	Impegno di spesa per la realizzazione di lavori	€ 52.674,94	04	02	2	20 2	21 23 1	33			60	20 22	760	20 23	
<b>Totale Impegno:</b>		<b>€ 481.472,01</b>													

Parere preventivo e visto di regolarità contabile per attribuzione impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00139/2023 del 20/02/2023, avente oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente I – Tipologia Investimento - Intervento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Procedura negoziata ai sensi dell'art.1, co.2, lett. b), del D.L.n.76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020) - Opere di miglioramento sismico e lavori di manutenzione straordinaria dell'Auditorium "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza - CUP H32C21000520001 – CIG 9505094BB2- Provvedimento di aggiudicazione, accertamento e impegno di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa per la realizzazione dei lavori	€ 281.472,01	4	200	01	4347	33	005		524	2023
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa per la realizzazione dei lavori	€ 52.674,94	4	200	01	4347	33	005		523	2023

**Totale** € 334.146,95

**Accertamento:**

*Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*