



N° PAP-02991-2023

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 07/11/2023 al 22/11/2023

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 7 EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DSG N° 02461/2023 del 07/11/2023

N° DetSet 00756/2023 del 06/11/2023

Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.: PASQUALE EUGENIO PETRELLI

OGGETTO: Lavori di ripristino del muro di sostegno antistante l'Istituto alberghiero di Maratea – CUP H22B22003480003. Approvazione progetto esecutivo e decisione a contrarre. Accertamento e prenotazione di spesa.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02461/2023, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.157 del 31.10.2023, di conferimento dell'incarico di dirigente dell'Ufficio "Viabilità";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.101/2023 e 142/2023 di variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.102/2023, n.118/2023, n.119/2023 e n.128/2023, n.144/2023 di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

CONSIDERATO che per il presente intervento è stato designato Rup lo scrivente ing. Pasquale E. Petrelli, con le funzioni di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che il nuovo Codice degli appalti di cui al d.lgs 36/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, è entrato in vigore il 1° aprile 2023, acquistando efficacia a partire dal 1° luglio 2023;

CONSTATATO che il progetto riguardante i "Lavori di ripristino del muro di sostegno antistante l'Istituto Alberghiero di Maratea" è stato finanziato con fondi rinvenuti dall'indennizzo assicurativo di polizza immobiliare, ed è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici dell'Ente 2023-2025 ;

PRESO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2598 del 30.11.2022 è stato conferito l'incarico professionale per la redazione dello studio geologico al geol. Biagio Albanese con studio in Maratea - P.Iva 01462810761;

- con determinazione dirigenziale n.3058 del 30.12.2022 è stato conferito l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori alla Società di ingegneria "G.V.C. S.r.l." con sede in Potenza- P.Iva 01737760767 ;

DATO ATTO che, per il presente intervento è stata predisposta apposita scheda progetto sottoscritta dal Presidente della Provincia per presa visione in data 27.10.2023;

CONSIDERATO che la progettazione esecutiva dei lavori in esame è stata redatta dalla Società di ingegneria "G.V.C. S.r.l." ed è stata consegnata in data 23.10.2023 così come lo studio geologico del geol. Biagio Albanese;

CONSTATATO che la citata progettazione esecutiva è stata predisposta ai sensi dell'art. 41 del d.lgs 36/23, mediante l'utilizzo dei prezzi previsti nel tariffario Regione Basilicata per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2023 - attualmente vigente;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in esame redatto per il cantiere localizzato a Maratea redatto dai tecnici incaricati , costituito dai seguenti elaborati;

1. RT-01 Relazione generale;
2. RT-02 Relazione sulla gestione delle materie;
3. RT-03 Relazione sulle strutture (relazione sintetica);
4. RT-04 Relazione geotecnica;
5. RT-05 Relazione sui materiali;
6. RT-06 Piano di manutenzione delle strutture;
7. RT-07 Fascicoli di calcolo;
8. RT-08 Piano di manutenzione dell'opera;
9. CS-01 Capitolato speciale d'appalto;
10. CS-01 Schema di contratto;
11. DF-01 Documentazione fotografica;
12. SIC-01 Piano di sicurezza e coordinamento;
13. SIC-02 Layout di cantiere;
14. SIC-03 Fascicolo dell'opera;
15. SIC-04 Cronoprogramma dei lavori;
16. SIC-05 Computo metrico costi di sicurezza;
17. CM-01 Quadro economico;
18. CM-02 Computo metrico estimativo;
19. CM-03 Elenco dei prezzi unitari;
20. CM-04 Analisi nuovi prezzi;
21. CM-05 Stima Incidenza Mano d'opera;
22. CM-01 Piano particellare descrittivo;
23. CM-02 Piano particellare grafico;
24. GEO-01 Studio geologico ed allegati;
25. UR-01 Inquadramento generale - Scale varie;
26. UR-02 Inquadramento su IGM - Scala: 1: 25.000;

27. UR-03 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Carta del rischio frana - Scala 1:5000;
28. UR-04 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Carta rischio idraulico - Scala 1:25000;
29. UR-05 Stralcio Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta Maratea-Trecchina-Rivello - Scala 1:10000;
30. UR-06 Beni paesaggistici art. 136-142 D.lgs 42.2004 - Scala 1:5000;
31. UR-07 Beni culturali art.10-134 D.lgs 42.2004 - Scala 1:5000;
32. UR-08 Vincolo idrogeologico – R.D. 30.12.1923 - Scala 1:10000;
33. UR-09 Carta delle Aree naturali - Scala 1:25000;
34. AR-01 Planimetria dello stato di fatto;
35. AR-02 Planimetria dello stato di progetto;
36. ST-01 Sezione dello stato di fatto e di progetto;
37. ST-02 Carpenteria platea di fondazione - Scala varie;
38. ST-03 Carpenteria muro e pali - Scala varie;
39. AL-01 Documenti vari;
40. AL-02 Consenso gratuito all'utilizzo particelle 306-230;
41. AL-03 Autorizzazione paesaggistica;

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

CONSIDERATO che l'art.41, co.14, del d.lgs 36/2023 stabilisce che “(...) Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale“;

CONSTATATO, pertanto, che il relativo quadro economico di progetto è il seguente:

A	LAVORI	Euro
	1)Lavori a misura	177.750,79
	Totale lavori esclusi manodopera e sicurezza	140.978,71
	Totale Costo manodopera	36.772,08
	Totale Costo sicurezza	9.470,95

	Totale lavori	187.221,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	1) Lavori in economia al netto di IVA previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
	2) Allacciamenti a pubblici servizi	-
	3) Imprevisti	-
	4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
	5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
	6) Accantonamento di cui all' art.106 (adeguamento dei prezzi)	-
	7) Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	-
	8) Polizze assicurative del dipendente	-
	9) Spese connesse all' attuazione dell' appalto	-
	a1) Spese tecniche per Rilievi	-
	a2) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio)+Relazione geologica	2.479,12
	b1) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	-
	b2) Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa dei lavori, contabilità e coordinamento in fase di esecuzione e certif. Energ.	29.302,16
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	3.000,00
	e) Spese di gara	
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d' appalto, incluse le spese per le verifica e validazione ordinate dal direttore dei lavori di cui all' art. 148, comma 4, del DPR 207/2010+SCIA VIGILI DEL FUOCO	
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
	h) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	7.403,56
	10) IVA importo lavori (10%)	18.722.17
	11) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (su 1,2,3) (10%)	

	12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa e contributi gara)	1.871,25
	Totale somme a disposizione (somma da 1 a 12)	62.778,26
	COSTO COMPLESSIVO (A+ B)	250.000,00

CONSIDERATO che l'art.42 del Codice dei contratti stabilisce che la verifica del progetto esecutivo dev'essere effettuata prima dell'inizio delle procedure di affidamento ed è atto prepedeutico alla validazione del progetto che deve essere posto a base di gara;

DATO ATTO che in data 27.10.2023 è stata approntata con esito positivo la verifica di cui all'art.42 del d.lgs. 36/2023, in virtù della quale lo scrivente responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 42;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art.14;

- l'Allegato I.1 al medesimo decreto definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

CONSTATATO che nella fattispecie, poiché l'importo dei lavori da appaltare è pari ad € 187.221,74, bisogna procedere con la procedura negoziata senza bando ai sensi del citato art. 50 comma 1 lett. c);

DATO ATTO, altresì, che gli operatori economici devono essere individuati tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

VISTO l'art.50, comma 2, del d.lgs 36/2023 che stabilisce che "[...] per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni

particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1".

CONSTATATO che l'art.3 comma 4, dell'Allegato II1 prevede che:

- la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- i criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

RITENUTO che , ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023 e le lavorazioni di edilizia oggetto della stessa gara necessitano di intervento unico in quanto connesse e complementari tra loro, difficilmente attuabili con una pluralità di operatori economici coinvolti nel rispetto del cronoprogramma atteso;

CONSTATATO che:

- per questa Stazione Appaltante è stato istituito con decreto del Presidente della Provincia di Potenza n. 26 del 2.3.2022 l'Albo dei fornitori dei lavori da cui selezionare imprese qualificate per l'esecuzione delle opere;
- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è di competenza della S.U.A. di questo Ente;

CONSIDERATO che:

- il Responsabile del procedimento con successivo atto endoprocedimentale secretato provvederà all'individuazione degli operatori economici da consultare per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, presenti nel citato Albo dei fornitori di lavori;
- lo stesso elenco verrà secretato e trasmesso all'Area Gare per gli adempimenti di competenza;

RITENUTO, pertanto:

- di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in esame per permettere la citata indagine di mercato attraverso l'albo dei fornitori di lavori, quale fase preliminare e prodromica alla successiva procedura negoziata;
- di provvedere al preaccertamento dell'importo di € 67.750,00 al netto delle somme già incassate (pari ad € 182.250,00) sul bilancio 2023-2025. afferente alle coordinate Tit.3-Tip. 500 – Cat. 2 -CdR005-Cap. 3555 con le seguenti modalità:
- di provvedere alla prenotazione dell'importo di €209.675,90 sul bilancio 2023-2025 afferente

alle coordinate contabili Mis.04-Prog.02–Tit.02-MacroAgg.202-CdR005-CdC001- Cap.25055, al netto delle somme già impegnate (per € 40.324,10);

VISTO l'art.17 comma 1 del d.lgs 36/2023 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

STABILITO, stante il carattere d'urgenza, di assegnare alle imprese individuate un termine per presentare offerta di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

CONSIDERATO che l'affidamento dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del d.lgs 36/2023, in quanto il presente contratto non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del medesimo codice, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

TENUTO CONTO:

- di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54, a tenore del quale le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2;

RITENUTO, a tal proposito, di indicare il "Metodo A" per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del d.lgs 36/2023;

DI STABILIRE, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola che non vengano richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

DI STABILIRE, altresì, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. In materia di riduzione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 12 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;

CONSTATATO che il competente Ufficio Gare dell'Ente deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento e dal progetto esecutivo che con lo stesso si approva;

STABILITO che dal Capitolato speciale di appalto, l'opera presenta le seguenti categorie di lavori:

- *categoria prevalente "OS21" – Opere strutturali speciali* -per €187.221,74 pari al 100%

dell'importo complessivo;

PRECISATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare nel comune di Maratea i "Lavori di ripristino del muro di sostegno antistante l'Istituto Alberghiero di Maratea";

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dall'art.50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in seguito alla consultazione dell'Albo istituzionale delle imprese presente presso l'Ente, con le modalità previste dal regolamento di cui al D.Lgs. 36/2023;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.18, co.1, del d.lgs. 36/2023;

POSTO che per il presente finanziamento è stato rilasciato il CUPH22B22003480003 mentre per l'appalto in esame verrà richiesto apposito CIG che, unitamente al citato Codice unico del progetto, verrà riportato nell'apposita lettera di invito;

RITENUTO di indicare il seguente Codice Unico di Intervento, CUI L80002710764202200013, presente nella programmazione triennale delle opere pubbliche dell'Ente;

RITENUTO di precisare che con il presente atto si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 60 (in materia di revisione prezzi) e art.120 (in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione) del d.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che quanto sopra citato verrà riportato negli atti di gara riguardante l'appalto in esame;

STABILITO, infine, che per quanto in premessa riportato è da considerarsi parte integrante della presente proposta di determinazione;

DETERMINA:

- di prendere atto della verifica del progetto esecutivo, redatta in data 27.10.2023 ai sensi dell'art.42 del Dlgs 36/2023, in virtù della quale il Rup ha proceduto alla validazione del progetto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 42;

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ripristino muro di sostegno antistante l'istituto alberghiero di Maratea d'importo complessivo pari ad €250.000,00, di cui €187.221,74 per lavori (compresi €36.772,08 quale costo per la manodopera ed €9.470.95 per oneri della sicurezza) ed €62.778,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico e gli elaborati in premessa riportati che con il presente atto si approvano;

- di dare atto che l'importo a base di gara al netto del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza è pari ad €140.978,71;

- di dare atto che l'opera presenta la categoria prevalente OS21" – Opere strutturali speciali - per

€187.221,74 pari al 100% dell'importo complessivo;

- di procedere con l'indizione della gara mediante la presente determina a contrarre all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in esame attraverso procedura negoziata senza bando, ai sensi dall'art.50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023;

- di procedere all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 5 tra gli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023;

- di stabilire che la procedura negoziata preveda quale criterio di aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del d.lgs 36/2023, in quanto il presente contratto non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del medesimo codice, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- di indicare, ai sensi del comma 1 dell'art. 54, il "metodo A" per l'individuazione delle offerte anomale scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del d.lgs 36/2023;

- di stabilire, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola che non vengano richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- di stabilire inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. In materia di riduzione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 12 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;

- di stabilire che in caso di parità di punteggio finale, il lavoro sarà aggiudicato mediante sorteggio;

- di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

- di stabilire in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;

- di provvedere al preaccertamento dell'importo di €67.750,00 al netto delle somme già incassate (pari ad € 182.250,00) sul bilancio 2023-2025 . afferente alle coordinate Tit.3-Tip. 500 –Cat. 2 - CdR005-Cap. 3555 con le seguenti modalità:

- di provvedere alla prenotazione dell'importo di €209.675,90 sul bilancio 2023-2025 afferente alle coordinate contabili Mis.04-Prog.02–Tit.02-MacroAgg.202-CdR005-CdC001- Cap.25055, al netto delle somme già impegnate (per €40.324,10);

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per la redazione ed il relativo invio della lettera di invito alle imprese individuate nonché per la stesura di tutti gli atti necessari per lo svolgimento della relativa gara di appalto;

- di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il

fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

- di stabilire che gli atti di gara e quelli contrattuali prevedano, a norma dell'art. 29 del decreto legge n. 4 del 27.1.2022, convertito con legge n. 25 del 28.3.2022, per i lavori in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali;

- di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'appalto è già accessibile, dato l'importo non rilevante mentre le lavorazioni di edilizia oggetto della stessa gara necessitano di intervento unico in quanto connesse e complementari tra loro difficilmente attuabili con una pluralità di operatori economici coinvolti nel rispetto del cronoprogramma atteso;

- ritenuto, altresì, che l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023;

- di dare atto che lo scrivente Rup provvederà all'inoltro della presente determinazione:

1. all'Ufficio "Finanziario" dell'Ente per gli adempimenti di competenza
2. all'Ufficio "Segreteria Generale" dell'Ente per la pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia di Potenza, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e dell'art.28 del D.lgs 36/2023.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori di ripristino muro di sostegno antistante l'istituto alberghiero di Maratea - CUP H22B22003480003 - Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Accertamento e prenotazione di spesa

IL RUP

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.124/2023 di attribuzione incarichi dirigenziali e responsabilità uffici ai Dirigenti dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.101/2023 e 142/2023 di variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.102/2023, n.118/2023, n.119/2023 e n.128/2023, n.144/2023 di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

CONSIDERATO che per il presente intervento è stato designato rup lo scrivente ing. Pasquale E. Petrelli, con le funzioni di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che il nuovo Codice degli appalti di cui al d.lgs 36/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, è entrato in vigore il 1° aprile 2023, acquistando efficacia a partire dal 1° luglio 2023;

CONSTATATO che il progetto riguardante i "Lavori di ripristino del muro di sostegno antistante l'Istituto Alberghiero di Maratea" è stato finanziato con fondi rinvenuti dall'indennizzo assicurativo di polizza immobiliare, ed è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici dell'Ente 2023-2025 ;

PRESO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2598 del 30.11.2022 è stato conferito l'incarico professionale per la redazione dello studio geologico al geol. Biagio Albanese con studio in Maratea - P.Iva 01462810761;

- con determinazione dirigenziale n. 3058 del 30.12.2022 è stato conferito l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori alla Società di ingegneria "G.V.C. S.r.l." con sede in Potenza- P.Iva 01737760767 ;

DATO ATTO che, per il presente intervento è stata predisposta apposita scheda progetto sottoscritta dal Presidente della Provincia per presa visione in data 27.10.2023;

CONSIDERATO che la progettazione esecutiva dei lavori in esame è stata redatta dalla Società di ingegneria "G.V.C. S.r.l." è stata consegnata in data 23.10.2023 e lo studio geologico del geol. Biagio Albanese in pari data;

CONSTATATO che la citata progettazione esecutiva è stata predisposta ai sensi dell'art. 41 del d.lgs 36/23, mediante l'utilizzo dei prezzi previsti nel tariffario Regione Basilicata per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2023 - attualmente vigente;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in esame redatto per il cantiere localizzato a Maratea redatto dai tecnici incaricati , costituito dai seguenti elaborati;

- 1) RT-01 Relazione generale;
- 2) RT-02 Relazione sulla gestione delle materie;
- 3) RT-03 Relazione sulle strutture (relazione sintetica);
- 4) RT-04 Relazione geotecnica;
- 5) RT-05 Relazione sui materiali;
- 6) RT-06 Piano di manutenzione delle strutture;
- 7) RT-07 Fascicoli di calcolo;
- 8) RT-08 Piano di manutenzione dell'opera;
- 9) CS-01 Capitolato speciale d'appalto;
- 10) CS-01 Schema di contratto;
- 11) DF-01 Documentazione fotografica;
- 12) SIC-01 Piano di sicurezza e coordinamento;
- 13) SIC-02 Layout di cantiere;
- 14) SIC-03 Fascicolo dell'opera;
- 15) SIC-04 Cronoprogramma dei lavori;
- 16) SIC-05 Computo metrico costi di sicurezza;
- 17) CM-01 Quadro economico;
- 18) CM-02 Computo metrico estimativo;
- 19) CM-03 Elenco dei prezzi unitari;
- 20) CM-04 Analisi nuovi prezzi;
- 21) CM-05 Stima Incidenza Mano d'opera;
- 22) CM-01 Piano particellare descrittivo;
- 23) CM-02 Piano particellare grafico;
- 24) GEO-01 Studio geologico ed allegati;
- 25) UR-01 Inquadramento generale - Scale varie;
- 26) UR-02 Inquadramento su IGM - Scala: 1: 25.000;
- 27) UR-03 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Carta del rischio frana - Scala 1:5000;
- 28) UR-04 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Carta rischio idraulico - Scala 1:25000;
- 29) UR-05 Stralcio Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta Maratea-Trecchina-Rivello - Scala 1:10000;
- 30) UR-06 Beni paesaggistici art. 136-142 D.lgs 42.2004 - Scala 1:5000;
- 31) UR-07 Beni culturali art.10-134 D.lgs 42.2004 - Scala 1:5000;
- 32) UR-08 Vincolo idrogeologico – R.D. 30.12.1923 - Scala 1:10000;
- 33) UR-09 Carta delle Aree naturali - Scala 1:25000;
- 34) AR-01 Planimetria dello stato di fatto;
- 35) AR-02 Planimetria dello stato di progetto;
- 36) ST-01 Sezione dello stato di fatto e di progetto;
- 37) ST-02 Carpenteria platea di fondazione - Scala varie;
- 38) ST-03 Carpenteria muro e pali - Scala varie;
- 39) AL-01 Documenti vari;
- 40) AL-02 Consenso gratuito all'utilizzo particelle 306-230;
- 41) AL-03 Autorizzazione Paesaggistica;

CONSIDERATO che l'art.41, comma 14 del d.lgs 36/2023 stabilisce che *"(...) Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi*

della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”;

CONSTATATO, pertanto, che il relativo quadro economico di progetto è il seguente:

A	LAVORI	Euro
	1) Lavori a misura	177.750,79
	Totale lavori esclusi manodopera e sicurezza	140.978,71
	Totale Costo manodopera	36.772,08
	Totale Costo sicurezza	9.470,95
	Totale lavori	187.221,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	1) Lavori in economia al netto di IVA previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
	2) Allacciamenti a pubblici servizi	-
	3) Imprevisti	-
	4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
	5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
	6) Accantonamento di cui all' art.106 (adeguamento dei prezzi)	-
	7) Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	-
	8) Polizze assicurative del dipendente	-
	9) Spese connesse all' attuazione dell' appalto	-
	a1) Spese tecniche per Rilievi	-
	a2) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) + Relazione geologica	2.479,12
	b1) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	-
	b2) Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa dei lavori, contabilità e coordinamento in fase di esecuzione e certif. Energ.	29.302,16
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	3.000,00
	e) Spese di gara	
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d' appalto, incluse le spese per le verifica e validazione ordinate dal direttore dei lavori di cui all' art. 148, comma 4, del DPR 207/2010+ SCIA VIGILI DEL FUOCO	
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
	h) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	7.403,56
	10) IVA importo lavori (10%)	18.722,17
	11) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (su 1,2,3) (10%)	
	12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa e contributi gara)	1.871,25
	Totale somme a disposizione (somma da 1 a 12)	62.778,26
	COSTO COMPLESSIVO (A + B)	250.000,00

CONSIDERATO che l'art.42 del d.lgs 36/2023 del codice dei contratti stabilisce che la verifica del progetto esecutivo deve essere effettuata prima dell'inizio delle procedure di affidamento ed è atto propedeutico alla validazione del progetto che deve essere posto a base di gara e che ne deve riportare gli esiti;

DATO ATTO che in data 27.10.2023 è stata approntata con esito positivo la verifica di cui all'art.42 del d.lgs. 36/2023, in virtù della quale la scrivente responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 42, con relativo verbale redatto il 27.10.2023;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

- l'Allegato I.1 al medesimo decreto definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

CONSTATATO che nella fattispecie, poiché l'importo dei lavori da appaltare è pari ad € 187.221,74, bisogna procedere con la procedura negoziata senza bando ai sensi del citato art. 50 comma 1 lett. c);

DATO ATTO, altresì, che gli operatori economici devono essere individuati tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

VISTO l'art.50, comma 2, del d.lgs 36/2023 che stabilisce che "[...] per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1".

CONSTATATO che l'art.3 comma 4, dell'Allegato II1 prevede che:

- la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;

- il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

- i criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

RITENUTO che , ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023 e le lavorazioni di edilizia oggetto della stessa gara necessitano di intervento unico in quanto connesse e complementari tra loro, difficilmente attuabili con una pluralità di operatori economici coinvolti nel rispetto del cronoprogramma atteso;

CONSTATATO che:

- per questa Stazione Appaltante è stato istituito con decreto del Presidente della Provincia di Potenza n. 26 del 2.3.2022 l'Albo dei fornitori dei lavori da cui selezionare imprese qualificate per l'esecuzione delle opere;

- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è di competenza della S.U.A. di questo Ente;

CONSIDERATO che, il Responsabile del procedimento con successivo atto endoprocedimentale secretato provvede all'individuazione degli operatori economici da consultare per la partecipazione alla successiva procedura negoziata;

RITENUTO , pertanto:

- di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in esame per permettere la citata indagine di mercato attraverso l'albo dei fornitori di lavori, quale fase preliminare e prodromica alla successiva procedura negoziata;

- di provvedere al preaccertamento dell'importo di € 67.750,00 al netto delle somme già incassate (pari ad € 182.250,00) sul bilancio 2023-2025 . afferente alle coordinate Tit.3-Tip. 500 –Cat. 2 - CdR005-Cap. 3555 con le seguenti modalità:

- di provvedere alla prenotazione dell'importo di €209.675,90 sul bilancio 2023-2025 afferente alle coordinate contabili Mis.04-Prog.02–Tit.02-MacroAgg.202-CdR005-CdC001- Cap.25055, al netto delle somme già impegnate (per € 40.324,10);

VISTO l'art.17 comma 1 del d.lgs 36/2023 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

STABILITO, stante il carattere d'urgenza, di assegnare alle imprese individuate un termine per presentare offerta di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

CONSIDERATO che l'affidamento dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del d.lgs 36/2023, in quanto il presente contratto non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del medesimo codice, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

TENUTO CONTO:

- di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54, a tenore del quale le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2;

RITENUTO, a tal proposito, di indicare il "Metodo A" per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del d.lgs 36/2023;

DI STABILIRE, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con

riferimento all'affidamento in parola che non vengano richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

DI STABILIRE, altresì, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. In materia di riduzione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 12 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;

CONSTATATO che il competente Ufficio Gare dell'Ente deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento e dal progetto esecutivo che con lo stesso si approva;

STABILITO che dal Capitolato speciale di appalto, l'opera presenta le seguenti categorie di lavori:

- categoria prevalente "OS21" - *Opere strutturali speciali* - per €187.221,74 pari al 100% dell'importo complessivo;

PRECISATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare nel comune di Maratea i "Lavori di ripristino del muro di sostegno antistante l'Istituto Alberghiero di Maratea";

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dall'art.50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in seguito alla consultazione dell'Albo istituzionale delle imprese presente presso l'Ente, con le modalità previste dal regolamento di cui al D.Lgs. 36/2023;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.18, co.1, del d.lgs. 36/2023;

POSTO che per il presente finanziamento è stato rilasciato il CUP H22B22003480003 mentre per l'appalto in esame verrà richiesto apposito CIG che, unitamente al citato Codice unico del progetto, verrà riportato nell'apposita lettera di invito;

RITENUTO di indicare il seguente Codice Unico di Intervento, CUI L80002710764202200013, presente nella programmazione triennale delle opere pubbliche dell'Ente;

RITENUTO di precisare che con il presente atto si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 60 (in materia di revisione prezzi) e art.120 (in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione) del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che quanto sopra citato verrà riportato negli atti di gara riguardante l'appalto in esame;

STABILITO, infine, che per quanto in premessa riportato è da considerarsi parte integrante della presente proposta di determinazione;

PROPONE :

- di prendere atto della verifica del progetto esecutivo, redatta in data 27.10.2023 ai sensi dell'art.42 del Dlgs 36/2023, in virtù della quale lo scrivente Rup ha proceduto alla validazione del progetto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 42, con relativo verbale redatto il 27.10.2023;

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ripristino muro di sostegno antistante l'istituto alberghiero di Maratea d'importo complessivo pari ad €250.000,00, di cui €187.221,74 per lavori (compresi €36.772,08 quale costo per la manodopera ed €9.470,95 per oneri della sicurezza) ed €62.778,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico e gli elaborati in premessa riportati che con il presente atto si approvano;

- di dare atto che l'importo a base di gara (al netto del costo della manodopera e degli oneri per

- la sicurezza è pari ad €140.978,71;
- di dare atto che l'opera presenta la categoria prevalente OS21” – *Opere strutturali speciali* - per €187.221,74 pari al 100 % dell'importo complessivo;
 - di procedere con l'indizione della gara mediante la presente determina a contrarre all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in esame attraverso procedura negoziata senza bando, ai sensi dall'art.50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023;
 - di procedere all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 5 tra gli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023;
 - di stabilire che la procedura negoziata preveda quale criterio di aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del d.lgs 36/2023, in quanto il presente contratto non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del medesimo codice, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a “misura”, mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
 - di indicare, ai sensi del comma 1 dell'art. 54, il “metodo A” per l'individuazione delle offerte anomale scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del d.lgs 36/2023;
 - di stabilire, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola che non vengano richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
 - di stabilire inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. In materia di riduzione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 12 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
 - di stabilire che in caso di parità di punteggio finale, il lavoro sarà aggiudicato mediante sorteggio;
 - di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
 - di stabilire in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
 - di provvedere al preaccertamento dell'importo di € 67.750,00 al netto delle somme già incassate (pari ad € 182.250,00) sul bilancio 2023-2025 . afferente alle coordinate Tit.3-Tip. 500 -Cat. 2 - CdR005-Cap. 3555 con le seguenti modalità:
 - di provvedere alla prenotazione dell'importo di €209.675,90 sul bilancio 2023-2025 afferente alle coordinate contabili Mis.04-Prog.02-Tit.02-MacroAgg.202-CdR005-CdC001- Cap.25055, al netto delle somme già impegnate (per € 40.324,10);
 - di trasmettere copia del presente provvedimento, per la redazione ed il relativo invio della lettera di invito alle imprese individuate nonché per la stesura di tutti gli atti necessari per lo svolgimento della relativa gara di appalto;
 - di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;
 - di stabilire che gli atti di gara e quelli contrattuali prevedano, a norma dell'art. 29 del decreto legge n. 4 del 27.1.2022, convertito con legge n. 25 del 28.3.2022, per i lavori in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali;
 - di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'appalto è già accessibile, dato l'importo non rilevante mentre le lavorazioni di edilizia oggetto della stessa gara necessitano di intervento unico in quanto connesse e complementari tra loro difficilmente attuabili con una pluralità di operatori economici coinvolti nel rispetto del cronoprogramma atteso;

- ritenuto, altresì, che l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023

- di dare atto che lo scrivente Rup provvederà all'inoltro della presente determinazione:

- all'Ufficio "Finanziario" dell'Ente per gli adempimenti di competenza
- all'Ufficio "Organi Istituzionali" dell'Ente per la pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia di Potenza, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e dell'art.29 del D.lgs. n.50/2016;

* * *

Il sottoscritto ing. Pasquale E. Petrelli , responsabile unico del procedimento dell'intervento in esame,

ATTESTA

- l'inesistenza di conflitti di interessi nel presente procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, degli artt.6 e 7 del DPR 16.4.2013 n.62 e dell'art.8 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Potenza, approvato con DGP n.3 del 20.1.2014;
- la regolarità amministrativa seguita nel procedimento di cui alla presente proposta di determinazione, ai sensi dell'art.5, co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.6 del 30.1.2013.

Il Rup
ing. Pasquale E. Petrelli

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00756/2023 del 06/11/2023, avente oggetto: Lavori di ripristino del muro di sostegno antistante l'Istituto alberghiero di Maratea – CUP H22B22003480003. Approvazione progetto esecutivo e decisione a contrarre. Accertamento e prenotazione di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Lavori di ripristino muro di sostegno antistante l'istituto alberghiero di Maratea – CUP H22B22003480003 - Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Accertamento e prenotazione di spesa.	€ 209.675,90	04	02	02	2022	25055		P		57	2023	
Totale prenotazione spesa:		€ 209.675,90											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00756/2023 del 06/11/2023, avente oggetto: Lavori di ripristino del muro di sostegno antistante l'Istituto alberghiero di Maratea – CUP H22B22003480003. Approvazione progetto esecutivo e decisione a contrarre. Accertamento e prenotazione di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
	Lavori di ripristino muro di sostegno antistante l'istituto alberghiero di Maratea – CUP H22B22003480003 - Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Accertamento	€ 67.750,00	3	500	2	3555		005		30	2023
Totale Accertamento:		€ 67.750,00									

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.