



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

SETTORE III - URBANISTICA - EDILIZIA - LL.PP.

Responsabile Ing. Fiore Rocco

DETERMINAZIONE

N. 149 del 22/11/2023

REGISTRO GENERALE

N. 1078 del 22/11/2023

OGGETTO:

**PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3:
Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole- Lavori per
la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T.
Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo. CUP
I15E22000080006**

**Annullamento della determinazione N. 996 del 07/11/2023.
Nuova adozione della determinazione a contrarre con delega
alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza**

Il Responsabile del SETTORE III - URBANISTICA - EDILIZIA - LL.PP., Ing. Fiore Rocco

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avigliano, approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto N. 3 del 03/01/2023 con il quale il Sindaco del Comune di AVIGLIANO ha nominato l'Ing. Rocco Fiore quale Responsabile del Settore III;

RICHIAMATI:

- il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025, approvata con deliberazione di C.C. n. 17 del 19/06/2023;
- il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 19/06/2023;

VISTI

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" ;
- l'avviso pubblico emesso dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- la candidatura che questo ente ha presentato finalizzata alla costruzione di una nuova palestra adiacente all'edificio scolastico di Via T. Morlino, frazione Sant'Angelo, con un costo complessivo di progetto pari a €. 590.000,00;
- la graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 45 del 4 agosto 2022 relativo al finanziamento indicato in oggetto ove questo Ente risultava ammesso con riserva;

DATO ATTO CHE

- con con nota prot. 0017583 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato al Comune di Avigliano la definitiva ammissione a finanziamento e lo ha autorizzato ad avviare tutte le procedure attuative dell'intervento;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- in data 14.12.2022 è stato firmato dalle parti l'accordo di concessione di finanziamento che stabilisce i termini per l'avanzamento del progetto e più precisamente:
- Progettazione esecutiva – Entro il 31 agosto – Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione
- Aggiudicazione dei lavori - Entro il 31 dicembre 2023 –Determina di aggiudicazione
- Avvio dei lavori - Entro il 31 marzo 2024 - Verbale di consegna dei lavori
- Conclusione dei lavori - Entro il 31 marzo 2026 –Verbale di ultimazione dei lavori

DATO ATTO che per l'intervento in questione è stato nominato Responsabile del procedimento il tecnico Arch. Irene L. Pace, funzionario dell'Ente, dipendente del III Settore del Comune di Avigliano;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1287/2022 del 29.12.2022 con cui è stato affidato al Rtp "Rosa ed altri" il servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, relativo ai lavori di che trattasi;

DATO ATTO CHE

- l'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzari regionali ha previsto, per l'anno 2023, in aggiunta all'importo conferito con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto;
- sul sito dedicato al Pnrr-Istruzione è stato pubblicato in data 09/06/2023 l'elenco degli Enti locali potenzialmente destinatari del Fondo Opere Indifferibili 2023 – procedura "semplificata" secondo semestre 2023;
- sono destinatari della preassegnazione relativa al secondo semestre 2023, nella misura del 10% dell'importo finanziato, gli enti locali che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e che l'Ente ha avviato la domanda di preassegnazione di cui trattasi;
- sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato pubblicato il DM 11 luglio 2023 n. 175 che assegna risorse del Fondo Opere Indifferibili (FOI procedura semplificata) per interventi PNRR e PNC, e che il Comune di Avigliano rientra nell'Allegato 1 che reca l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e che con tale atto è stato possibile iscrivere a bilancio la somma aggiuntiva assegnata di **€ 59.000,00**;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Rtp incaricato, acquisito al protocollo dell'Ente il giorno 10/08/2023 al n. 13844 e relativo ai lavori di **Costruzione di una nuova palestra per la scuola in via T. Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo**, per l'importo di **€ 649.000,00**, composto dalla seguente documentazione:

ARCHITETTURA

√	22-04	DE	ARC	RG-01	RELAZIONE TECNICA GENERALE
√	22-04	DE	ARC	RT-01	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA CONI
√	22-04	DE	ARC	PG-01	PLANIMETRIA GENERALE - INQUADRAMENTO URBANISTICO
√	22-04	DE	ARC	PG-02	STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE - INQUADRAMENTO AMBITO DI INTERVENTO
√	22-04	DE	ARC	SF-01	STATO DI FATTO: PIANTE - PROSPETTI - SEZIONI
√	22-04	DE	ARC	SF-02	STATO DI FATTO: RILIEVO FOTOGRAFICO
√	22-04	DE	ARC	PG-03	STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE - PIANTA SISTEMAZIONE ESTERNA
√	22-04	DE	ARC	SP-01	STATO DI PROGETTO : PIANTA QUOTA 0.00
√	22-04	DE	ARC	SP-02	STATO DI PROGETTO : PIANTA QUOTA 3.90
√	22-04	DE	ARC	SP-03	STATO DI PROGETTO : PIANTA QUOTA COPERTURA
√	22-04	DE	ARC	SP-04	STATO DI PROGETTO: SEZIONI
√	22-04	DE	ARC	SP-05	STATO DI PROGETTO: PROSPETTI
√	22-04	DE	ARC	AP-01	ABACO PORTE
√	22-04	DE	ARC	AI-01	ABACO INFISSI
√	22-04	DE	ARC	AM-01	ABACO MURATURE
√	22-04	DE	ARC	ZM-01	ZONIZZAZIONE MURATURE
√	22-04	DE	ARC	ZF-01	ZONIZZAZIONE FINITURE E PAVIMENTAZIONI
√	22-04	DE	ARC	ZF-02	ZONIZZAZIONE FUNZIONALE
√	22-04	DE	ARC	DE-01	DETTAGLI COSTRUTTIVI
√	22-04	DE	ARC	AQ-01	SCHEMA DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE
√	22-04	DE	ARC	RB-01	RESTITUZIONE PROGETTO BIM (Formato file .IFC)

STRUTTURE

√	22-04	DE	STR	RS-01	RELAZIONE DI PROGETTO STRUTTURALE
√	22-04	DE	STR	RS-02	RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI
√	22-04	DE	STR	RS-03	RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
√	22-04	DE	STR	RS-04	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
√	22-04	DE	STR	RS-05	FASCICOLO DEI CALCOLI STRUTTURALI - STRUTTURA IN C.A.
√	22-04	DE	STR	RS-06	FASCICOLO DEI CALCOLI STRUTTURALI - STRUTTURA IN ACCIAIO
√	22-04	DE	STR	RS-07	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI
√	22-04	DE	STR	RS-08	RELAZIONE DI SINTESI MUR10

√	22-04	DE	STR	SP-01	CARPENTERIE IMPALCATI
√	22-04	DE	STR	SP-02	SEZIONI IDENTIFICAZIONE TELAI
√	22-04	DE	STR	SP-03	DISTINTE ARMATURE TRAVI FONDAZIONE
√	22-04	DE	STR	SP-04	DISTINTE ARMATURE PILASTRATE
√	22-04	DE	STR	SP-05	DISTINTE ARMATURE TRAVI PRIMO IMPALCATO
√	22-04	DE	STR	SP-06	DISTINTE ARMATURE TRAVI IMPALCATO COPERTURA
√	22-04	DE	STR	SP-07	CARPENTERIE E PARTICOLARI OPERE IN ACCIAIO
√	22-04	DE	STR	SP-08	PARTICOLARI COSTRUTTIVI SOLAI
√	22-04	DE	STR	SZ-01	SEZIONI DELL'AREA DI SEDIME

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

STUDIO GEOLOGICO

√	22-04	DE	GEO	01	RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI IN SITO
---	-------	----	-----	----	--

STUDIO ENERGETICO

√	22-04	DE	ENE	RT-01	RELAZIONE TECNICA EX LEGGE 10/91
---	-------	----	-----	-------	----------------------------------

√	22-04	DE	ENE	AT-01	ALLEGATI EX LEGGE 10/91
---	-------	----	-----	-------	-------------------------

√	22-04	DE	ENE	RT-02	RELAZIONE RISPETTO REQUISITI EDIFICI NZEB
---	-------	----	-----	-------	---

IMPIANTI MECCANICI

√	22-04	DE	MEC	RT-01	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
---	-------	----	-----	-------	--------------------------------------

√	22-04	DE	MEC	DP-01	DISCIPLINARE PRESTAZIONALE IMPIANTI MECCANICI
---	-------	----	-----	-------	---

√	22-04	DE	MEC	TG-01	PIANTE IMPIANTO TERMICO PARTICOLARI
---	-------	----	-----	-------	-------------------------------------

√	22-04	DE	MEC	TG-02	PIANTE IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO PARTICOLARI
---	-------	----	-----	-------	---

√	22-04	DE	MEC	TG-03	PIANTE IMPIANTO VMC PARTICOLARI
---	-------	----	-----	-------	---------------------------------

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

√	22-04	DE	ELE	RT-01	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
---	-------	----	-----	-------	---

√	22-04	DE	ELE	RT-02	VERIFICA ILLUMINOTECNICA
---	-------	----	-----	-------	--------------------------

√	22-04	DE	ELE	RT-03	PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
---	-------	----	-----	-------	----------------------------------

√	22-04	DE	ELE	RT-04	REPORT SCHEMI QUADRI E CARPENTERIE
---	-------	----	-----	-------	------------------------------------

√	22-04	DE	ELE	DP-01	DISCIPLINARE PRESTAZIONALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
---	-------	----	-----	-------	--

√	22-04	DE	ELE	FV-01	RELAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
---	-------	----	-----	-------	---------------------------------

√	22-04	DE	ELE	TG-01	PIANO INSTALLATIVO LUCI E LUCI DI EMERGENZA
---	-------	----	-----	-------	---

√	22-04	DE	ELE	TG-02	PIANO INSTALLATIVO F.M. - IMPIANTO DI TERRA - ALLARME DISABILI
---	-------	----	-----	-------	--

√	22-04	DE	ELE	TG-03	PIANO INSTALLATIVO F.M. UNITA' ESTERNE/INTERNE - SPLIT
---	-------	----	-----	-------	--

√	22-04	DE	ELE	FV-02	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
---	-------	----	-----	-------	-----------------------

IMPIANTO ANTINCENDIO

√	22-04	DE	ANT	RT-01	RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
---	-------	----	-----	-------	-------------------------------

√	22-04	DE	ANT	PG-01	PLANIMETRIA GENERALE
---	-------	----	-----	-------	----------------------

√	22-04	DE	ANT	CO-01	COMPARTIMENTAZIONI PIANTE PIANO TERRA E PIANO PRIMO
---	-------	----	-----	-------	---

√	22-04	DE	ANT	VU-01	VIE DI USCITA PIANTE PIANO TERRA E PIANO PRIMO
---	-------	----	-----	-------	--

√	22-04	DE	ANT	MIE-01	MEZZI E IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE PIANTE PIANO TERRA E PIANO PRIMO
---	-------	----	-----	--------	---

√	22-04	DE	ANT	SS-01	SEGNALETICA DI SICUREZZA PIANTE PIANO TERRA E PIANO PRIMO
---	-------	----	-----	-------	---

SICUREZZA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

√	22-04	DE	SIC	PSC-01	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
√	22-04	DE	SIC	AVR-01	ALLEGATO A - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
√	22-04	DE	SIC	SC-01	ALLEGATO B - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
√	22-04	DE	SIC	IM-01	ALLEGATO C - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
√	22-04	DE	SIC	FO-01	FASCICOLO DELL'OPERA

√	22-04	DE	SIC	LC-01	LAYOUT DI CANTIERE
√	22-04	DE	SIC	PO-01	PONTEGGI
√	22-04	DE	SIC	DG-01	DIAGRAMMA DI GANTT

MANUTENZIONE

√	22-04	DE	MAN	PM-01	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - STRUTTURE
√	22-04	DE	MAN	PM-02	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - EDILIZIA
√	22-04	DE	MAN	PM-03	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - IMPIANTI

ECONOMICI

√	22-04	DE	ECO	CM-01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
√	22-04	DE	ECO	EP-01	ELENCO DEI PREZZI UNITARI
√	22-04	DE	ECO	AP-01	ANALISI DEI PREZZI UNITARI
√	22-04	DE	ECO	SL-01	STIMA DEI LAVORI
√	22-04	DE	ECO	QE-01	QUADRO ECONOMICO

√	22-04	DE	ECO	CAM-01	RELAZIONE CRITERI DNSH E CRITERI AMBIENTALI MINIMI
√	22-04	DE	ECO	CSA-01	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I - DISPOSIZIONI NORMATIVE
√	22-04	DE	ECO	CSA-02	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE II - DISPOSIZIONI TECNICHE
√	22-04	DE	ECO	CR-01	CRONOPROGRAMMA
√	22-04	DE	ECO	SC-01	SCHEMA DI CONTRATTO

PRESO ATTO del Quadro Economico di progetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - M4-C1 inv. 1.3 - Progetto esecutivo per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo. - CUP I15E22000080006

Voci (I riferimenti al codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	-
2) Lavori a corpo	474.915,99
3) Lavori in economia	-
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	474.915,99
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.084,01
Totale Lavori da appaltare	480.000,00
TOTALE LAVORI (A)	480.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	903,28
3) Imprevisti sui lavori	11.500,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	500,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - così suddivisi:	53.900,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	9.600,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	1.920,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	5.500,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	13.068,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	83.988,00
9) IVA sui lavori	48.000,00
10) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	2.838,72
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	2.970,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	150.700,00
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	

1) Forniture	15.000,00
2) I.V.A. su forniture	3.300,00
Totale "Forniture" (da 1 a 2)	18.300,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	649.000,00

DATO ATTO che

- è stata predisposta in data 10/08/2023 la verifica di cui all'art. 26, co.1 e segg., del D.Lgs. n.50/2016, in virtù della quale il responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del co.8, del medesimo articolo di legge, con relativo verbale redatto in pari data;
- con deliberazione di giunta comunale N. 96 del 24/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di €. 649.000,00, suddivisi come specificato nel quadro economico di progetto già riportato;
- che con la stessa deliberazione veniva conferito mandato al Responsabile del Settore III di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei lavori, autorizzandolo ad adottare le procedure ammesse dal d.lgs. n. 36/2023, sia per la scelta del soggetto esecutore delle opere che per tutte le tipologie di spese ammissibili;

CONSIDERATO che la conclusione del procedimento di affidamento dei lavori in questione risulta **urgente**, in quanto è prevista la revoca del finanziamento se non si aggiudica l'opera entro il 31 dicembre 2023, per cui **occorre abbreviare più possibile i termini di legge** previsti per la gara;

DATO ATTO che con determinazione n° 996 del 07/11/2023 questo Ente manifestava la volontà di procedere all'indizione della procedura di gara tramite delega alla Sua della Provincia di Potenza.

VISTA la nota n. 20278 del 20/11/2023 con cui la Sua della Provincia di Potenza, in seguito all'istruttoria della documentazione di gara, richiedeva la rettifica/integrazione della determinazione n° 996 del 07/11/2023, allineando la stessa al D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO perciò opportuno procedere all'annullamento della determinazione n° 996 del 07/11/2023, e alla sostituzione della stessa con il presente atto;

VISTO il D.L.vo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare l'art. 225 disciplinante il regime transitorio che ha stabilito:

☒☒al comma 8: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";*

☒☒al comma 9: *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

Rilevato che a causa dell'esiguità dei lavori in termini monetari si rende opportuno indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante atto pubblico amministrativo ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il cui schema viene approvato con la presente determinazione;

Rilevato che ai sensi dell'art. 54, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nella lettera di invito alla procedura sarà inserito quale metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia per procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale il metodo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamato l'art. 11 del codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo n. 36/2023 il quale dispone, al comma

1, che "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente" e, al comma 2, che "Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1";

Dato atto che per la tipologia di lavori oggetto dell'appalto il contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo è il "CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini", F018, stipulato tra ANIEM, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Dato atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 occorre procedere all'acquisizione dei lavori ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

Evidenziato che l'art. 63, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che in sede di prima applicazione del nuovo codice dei contratti le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, co. 1, primo periodo;

Evidenziato, inoltre, che l'art. 9 dell'allegato II.4 "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza" dispone che la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 (qualificazione senza limiti di importo) con riserva sino a tutto il 30 giugno 2024;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 27/04/2023 il Comune di Avigliano ha aderito alla Sua della Provincia di Potenza e la convenzione è stata sottoscritta e trasmessa in data 22.05.2023;

RITENUTO perciò che la procedura di gara in argomento dovrà essere esperita per il tramite della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza;

RICHIAMATO l'art. 192 d.lgs. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- 1) **fine** che con il contratto si intende perseguire;
- 2) **l'oggetto** del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- 3) **le modalità di scelta del contraente** ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; il fine che con il contratto si intende perseguire;

CONSIDERATO CHE:

- **il fine** che si intende perseguire è l'affidamento dei servizi tecnici necessari per **l'appalto dei lavori per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo,**
- L'affidamento ha per **oggetto i lavori per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo,**
- **La scelta** del contraente avviene mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,** previa consultazione di **dieci operatori economici,** individuati in base ad i criteri ed agli elenchi di operatori utilizzati della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione, di concorrenza e di parità di trattamento, dando atto che, in relazione alle caratteristiche dell'appalto ed all'ammontare dei lavori da affidare, tale procedura risulta rispondente ai principi di economicità, di efficacia, di tempestività e di proporzionalità dell'azione amministrativa;

RITENUTO

- di stabilire in **€.480.000,00** l'importo dei lavori a base di gara, suddivisi in **€. 370.213,73** soggetti a ribasso, **€. 5.084,01** per oneri per la sicurezza ed **€. 104.702,26** per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.)
- di procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo sulla base del progetto esecutivo, determinato mediante corrispettivo **a corpo**;

DATO ATTO che:

- l'opera presenta le seguenti categorie di lavori: categoria prevalente "edifici civili ed industriali **"OG1" classifica II** - corrispondente al **100,00%** delle lavorazioni totali;

VISTO l'art.47 Dl 77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis) convertito in legge n.108/2021 e rubricato "Pari opportunità, generazionali e di genere, e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC";

RICHIAMATI i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 47, direttamente applicabili in quanto disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:

- la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, co. 2);
- la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, co. 3);
- la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della legge 12.3.1999, n.68 (art. 47, co. 3-bis);

RAVVISATA l'opportunità, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici, di prevedere che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto seppur derivanti direttamente dalla legge e applicabili anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, così come riportato anche nelle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

RILEVATO che il comma 4, dell'art.47 del Dl n.77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

DATO ATTO che, a riguardo il Rup ha stabilito di non avvalersi della facoltà, prevista dal comma 7 del medesimo articolo 47, di esclusione dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 ovvero di stabilire una quota inferiore e, pertanto, in relazione agli obblighi assunzionali di cui al presente appalto di precisare quanto segue:

- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;
- che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, Dl n.77/2021 sopra richiamato;

RITENUTO di precisare che, secondo quanto previsto dalle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021 e al Parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.1133/2021 del 12.1.2022, la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, comma 4, del DL n.77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;

RICHIAMATO altresì, l'art.2.14 del CSA, da dove si evince che la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui all'art.113-bis del Codice dei contratti pubblici, è comprensiva anche della quota relativa all'ammenda per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.77/2021, mentre è confermato il 20% dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva della citata penale, che non può comunque superata;

ATTESO CHE non sussistono impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera così come risultante dal progetto esecutivo, per cui si può intraprendere la procedura di appalto;

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento

STABILITO, stante il carattere d'urgenza, di assegnare alle imprese individuate un termine per presentare offerta di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

CONSIDERATO che:

- l'edificio oggetto dell'appalto è caratterizzato da processi standardizzati in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire le prestazioni richieste;
- l'affidamento dei lavori avverrà mediante espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "corpo", mediante massimo ribasso

sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza e costi della manodopera);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

Visto, in particolare, l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il d.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto l'art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 31.03.2023, n. 36 (e s.m.i.);

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che il presente atto annulla e sostituisce la determinazione n° 996 del 07/11/2023.
3. **DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant’Angelo- Avigliano, mediante procedura negoziata senza bando** ai sensi dell’art. 50, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36 con il **criterio del prezzo più basso**, ponendo a base di gara la somma di € **370.213,73** = soggetta a ribasso oltre € **5.084,01** = per oneri della sicurezza ed € **104.702,26** = per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e stabilendo, ai sensi dell’art. 54, co. 2, del medesimo D.Lgs., che il metodo di calcolo della soglia di anomalia da utilizzare nell’esclusione automatica delle offerte anomale sarà il metodo A di cui all’allegato II.2;
4. **DI DISPORRE** l’affidamento dei lavori **facendo ricorso alla STAZIONE UNICA APPALTANTE istituita presso la Provincia di Potenza**, cui il Comune di Avigliano ha aderito con deliberazione di C.C. n° 3 del 27/04/2023, e con la quale è stata sottoscritta la convenzione in merito in data 22.05.2023;
5. **DI DARE ATTO che**, ai sensi dell’articolo 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - **FINALITA'** - La finalità è l'appalto dei lavori per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant’Angelo – Avigliano;
 - **OGGETTO** - L’oggetto della prestazione è l’esecuzione dei lavori per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant’Angelo – Avigliano;
 - **SCelta DEL CONTRAENTE** – avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 50, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di **dieci operatori economici, individuati dalla Sua della**

Provincia di Potenza mediante sorteggio, per ragioni di tempestività nell'espletamento della procedura di appalto, considerando che eventuali altri metodi di selezione degli operatori economici rappresenterebbero un onere incompatibile con il celere svolgimento della procedura non garantendo il rispetto delle tempistiche imposte dall'accordo di concessione del finanziamento, in base agli elenchi di operatori utilizzati della Sua stessa nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione, di concorrenza e di parità di trattamento, dando atto che, in relazione alle caratteristiche dell'appalto ed all'ammontare dei lavori da affidare, tale procedura risulta rispondente ai principi di economicità, di efficacia, di tempestività e di proporzionalità dell'azione amministrativa;

6. DI PRECISARE:

- **LA CATEGORIA** - l'opera presenta le seguenti categorie di lavori: categoria prevalente "edifici civili ed industriali **OG1** **classifica II** - corrispondente al 100,00% delle lavorazioni totali, pari a **€ 480.000,00**;
- **IL LUOGO** - Il luogo di esecuzione dei lavori è individuato nel Comune di Avigliano, Frazione di Sant'Angelo;
- **I TERMINI PER L'ESECUZIONE** - Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in complessivi giorni **180** (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- **LA FORMA** - La forma del contratto sarà quella dell'atto pubblico;
- **IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE** - Il criterio dell'aggiudicazione è **il criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato sulla base del progetto esecutivo, determinato mediante corrispettivo **a corpo**, mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori;
- **LA SOGLIA DI ANOMALIA** - ai sensi dell'art. 54, co. 2, del medesimo D.Lgs., che il metodo di calcolo della soglia di anomalia da utilizzare nell'esclusione automatica delle offerte anomale sarà il metodo A di cui all'allegato II.2;
- **I TERMINI DI PAGAMENTO:** ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016, **anticipazione del 20%** sul valore del contratto d'appalto; SAL ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **€ 80.000,00**.
- **CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:**
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA
 - A) **Requisiti di ordine generale** (art. 94 del D.lgs. 36/2023): sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.94 del D.lgs. 36/2023;
 - B) **Requisiti di ordine speciale** (art. 100, c. 4 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.): **SOA OG1 Classifica II fino a € 258.000,00**;

7. DI CONFERMARE gli obblighi assunzionali di cui all'art.47, co. 4, vale a dire:

- la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;

e di stabilire che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle penali previste dal comma 6 dell'art.47 sopra richiamato;

8. DI PRECISARE inoltre, che la penale prevista dall'art. 2.14 del CSA è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di cui all'art.113-bis e ss.mm.ii. del Codice dei contratti pubblici ed è comprensiva anche della quota sanzionatoria per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.71/2021, pertanto essa è riferita:

- alla mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma3);
- alla mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3-bis);
- al mancato rispetto della quota del 30% per cento di assunzioni di giovani e per quella femminile (comma 4);
- al mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere:

l'ammontare della citata penale pari all'1 per mille non può comunque superare, complessivamente il 20% di detto ammontare netto contrattuale;

9. DI STABILIRE CHE:

- gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere costituiscono due distinti target di policy, ciò significa che nella procedura di affidamento si deve intendere autonomo il target di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile;
- per la determinazione della quota del 30% per le assunzioni giovanili e per quelle femminili si può far riferimento all'esempio di calcolo della quota percentuale riportato nel box di cui al paragrafo 5. delle linee guida di cui al Dm 7.12.2021;
- la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, co.4 del Dl n.77/2021) deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi

e secondo le modalità previste;

- le disposizioni riguardanti l'art. 47 del Dl n.77/2021 dovranno essere indicate nella lettera di invito e nel contratto;

10. DI DISPORRE l'indicazione nella lettera di invito alla presente gara e nel contratto dei contenuti degli obblighi per le aziende di cui all'art.47 commi 2, 3 e 3-bis, in ordine alla:

- redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (co.2);
- consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (co.3);
- presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della L. 12.3.1999, n. 68 (co,3-bis);

11. DI DISPORRE che, al fine di informare la collettività sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea, tutti gli atti di gara dovranno riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU;

12. DI DARE ATTO CHE

- l'eventuale subappalto è concesso nelle forme disciplinate dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023;
- i termini, le modalità, le condizioni e le clausole essenziali dell'affidamento dei lavori in oggetto sono contenute nel capitolato e negli ulteriori documenti facenti parte del progetto, da approvare con la presente determinazione;
- la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire a questa Stazione Appaltante ed a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano le norme innanzi richiamate, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
- il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Potenza in caso di accertati inadempimenti;
- il contratto d'appalto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;

13. DI DARE ATTO CHE, stante l'urgenza,

- è necessario procedere alla **riduzione dei termini** della procedura negoziata al fine di

rispettare il termine ultimo di aggiudicazione dei lavori stabilito per il 31 dicembre e non arrecare i danni alla comunità che deriverebbero dalla mancata aggiudicazione;

- il termine stabilito per la ricezione delle offerte sarà pari a **giorni 10**;

14. PRENOTARE l'intera cifra del quadro economico di progetto, al netto degli impegni già assunti con precedenti atti (n° 379-893-894-1054 del 2023), **per complessivi € 580.061,68** al seguente stanziamento del bilancio **al cap. 3161** con causale "Lavori per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo" e con imputazione:

VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO	ANNO
5890	3161	99	580.061,68	2023

15. DI DARE ATTO che le spese necessarie ai fini dell'esperimento della procedura di gara per il tramite della SUA della Provincia di Potenza sono contenute nel quadro economico di spesa del progetto esecutivo, trascritto in premessa;

16. DI DARE ATTO

- che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di affidamento in oggetto è l'Arch. Irene Livia Pace;
- che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice, in capo al Responsabile Unico del Procedimento;
- che è stato acquisito il codice **CUP I15E22000080006**;
- che il codice CUI dell'intervento è **L80001750761202200010**;
- che in relazione a quanto disposto con la presente determinazione, la Sua della Provincia di Potenza provvederà all'acquisizione del codice CIG;

17. DI ASSICURARE la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi:

- ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparenza";
- All'albo pretorio on-line del Comune di Avigliano;

18. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

19. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed alla Stazione Unica appaltante della Provincia di Potenza per gli adempimenti consequenziali;

Il Responsabile Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

Firmato digitalmente

FIORE ROCCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione