Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

SETTORE III - URBANISTICA - EDILIZIA - LL.PP.

Responsabile Ing. Fiore Rocco

DETERMINAZIONE

N. 183 del 28/12/2023

REGISTRO GENERALE

N. 1283 del 28/12/2023

OGGETTO:	**PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole- Lavori per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo. CUP I15E22000080006 - CIG A0338D4C41 Riferimento gara telematica n. G00414. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DMD COSTRUZIONI SNC DI DIFELICE MIC HELE GIUSEPPE & C.**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Il Responsabile del SETTORE III - URBANISTICA - EDILIZIA - LL.PP., Ing. Fiore Rocco

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avigliano, approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto N. 3 del 03/01/2023 con il quale il Sindaco del Comune di AVIGLIANO ha nominato l'Ing. Rocco Fiore quale Responsabile del Settore III;

RICHIAMATI:

- il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025, approvata con deliberazione di C.C. n. 17 del 19/06/2023;
- il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 19/06/2023;

VISTI

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione delPiano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" ;
- l'avviso pubblico emesso dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- la candidatura che questo ente ha presentato finalizzata alla costruzione di una nuova palestra adiacente all'edificio scolastico di Via T. Morlino, frazione Sant'Angelo, con un costo complessivo di progetto pari a €. 590.000,00;
- la graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 45 del 4 agosto 2022 relativo al finanziamento indicato in oggetto ove queste Ente risultava ammesso con riserva;

DATO ATTO CHE

- con con nota prot. 0017583 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato al Comune di Avigliano la definitiva ammissione a finanziamento e lo ha autorizzato ad avviare tutte le procedure attuative dell'intervento;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- in data 14.12.2022 è stato firmato dalle parti l'accordo di concessione di finanziamento che stabilisce i termini per l'avanzamento del progetto e più precisamente:
- Progettazione esecutiva – Entro il 31 agosto – Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione
- Aggiudicazione dei lavori - Entro il 31 dicembre 2023 –Determina di aggiudicazione
- Avvio dei lavori - Entro il 31 marzo 2024 - Verbale di consegna dei lavori
- Conclusione dei lavori - Entro il 31 marzo 2026 –Verbale di ultimazione dei lavori

DATO ATTO che per l'intervento in questione è stato nominato Responsabile del procedimento il tecnico Arch. Irene L. Pace, funzionario dell'Ente, dipendente del III Settore del Comune di Avigliano;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1287/2022 del 29.12.2022 con cui è stato affidato al Rtp "Rosa ed altri" il servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, relativo ai lavori di che trattasi;

DATO ATTO CHE

- l'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzari regionali ha previsto, per l'anno 2023, in aggiunta all'importo conferito con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto;

- sul sito dedicato al Pnrr-Istruzione è stato pubblicato in data 09/06/2023 l'elenco degli Enti locali potenzialmente destinatari del Fondo Opere Indifferibili 2023 – procedura "semplificata" secondo semestre 2023;

- sono destinatari della preassegnazione relativa al secondo semestre 2023, nella misura del 10% dell'importo finanziato, gli enti locali che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e che l'Ente ha avviato la domanda di preassegnazione di cui trattasi;

- sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato pubblicato il DM 11 luglio 2023 n. 175 che assegna risorse del Fondo Opere Indifferibili (FOI procedura semplificata) per interventi PNRR e PNC, e che il Comune di Avigliano rientra nell'Allegato 1 che reca l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e che con tale atto è stato possibile iscrivere a bilancio la somma aggiuntiva assegnata di **€. 59.000,00**;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Rtp incaricato, acquisito al protocollo dell'Ente il giorno 10/08/2023 al n. 13844 e relativo ai lavori di **COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PER LA SCUOLA IN VIA T. MORLINO, SITA NELLA FRAZIONE DI SANT'ANGELO**, per l'importo di **€. 649.000,00,** composto dalla seguente documentazione:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

ARCHITETTURA					
√	22-04	DE	ARC	RG-01	RELAZIONE TECNICA GENERALE
√	22-04	DE	ARC	RT-01	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA CONI

√	22-04	DE	ARC	PG-01	PLANIMETRIA GENERALE - INQUADRAMENTO URBANISTICO
√	22-04	DE	ARC	PG-02	STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE - INQUADRAMENTO AMBITO DI INTERVENTO
√	22-04	DE	ARC	SF-01	STATO DI FATTO: PIANTE - PROSPETTI - SEZIONI
√	22-04	DE	ARC	SF-02	STATO DI FATTO: RILIEVO FOTOGRAFICO
√	22-04	DE	ARC	PG-03	STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE - PIANTA SISTEMAZIONE ESTERNA
√	22-04	DE	ARC	SP-01	STATO DI PROGETTO : PIANTA QUOTA 0.00
√	22-04	DE	ARC	SP-02	STATO DI PROGETTO : PIANTA QUOTA 3.90
√	22-04	DE	ARC	SP-03	STATO DI PROGETTO : PIANTA QUOTA COPERTURA
√	22-04	DE	ARC	SP-04	STATO DI PROGETTO: SEZIONI
√	22-04	DE	ARC	SP-05	STATO DI PROGETTO: PROSPETTI
√	22-04	DE	ARC	AP-01	ABACO PORTE
√	22-04	DE	ARC	AI-01	ABACO INFISSI
√	22-04	DE	ARC	AM-01	ABACO MURATURE
√	22-04	DE	ARC	ZM-01	ZONIZZAZIONE MURATURE
√	22-04	DE	ARC	ZF-01	ZONIZZAZIONE FINITURE E PAVIMENTAZIONI
√	22-04	DE	ARC	ZF-02	ZONIZZAZIONE FUNZIONALE
√	22-04	DE	ARC	DE-01	DETTAGLI COSTRUTTIVI
√	22-04	DE	ARC	AQ-01	SCHEMA DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE
√	22-04	DE	ARC	RB-01	RESTITUZIONE PROGETTO BIM (Formato file .IFC)

STRUTTURE					
√	22-04	DE	STR	RS-01	RELAZIONE DI PROGETTO STRUTTURALE
√	22-04	DE	STR	RS-02	RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI
√	22-04	DE	STR	RS-03	RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
√	22-04	DE	STR	RS-04	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
√	22-04	DE	STR	RS-05	FASCICOLO DEI CALCOLI STRUTTURALI - STRUTTURA IN C.A.
√	22-04	DE	STR	RS-06	FASCICOLO DEI CALCOLI STRUTTURALI - STRUTTURA IN ACCIAIO
√	22-04	DE	STR	RS-07	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI
√	22-04	DE	STR	RS-08	RELAZIONE DI SINTESI MUR10

√	22-04	DE	STR	SP-01	CARPENTERIE IMPALCATI
√	22-04	DE	STR	SP-02	SEZIONI IDENTIFICAZIONE TELAI
√	22-04	DE	STR	SP-03	DISTINTE ARMATURE TRAVI FONDAZIONE
√	22-04	DE	STR	SP-04	DISTINTE ARMATURE PILASTRATE
√	22-04	DE	STR	SP-05	DISTINTE ARMATURE TRAVI PRIMO IMPALCATO
√	22-04	DE	STR	SP-06	DISTINTE ARMATURE TRAVI IMPALCATO COPERTURA
√	22-04	DE	STR	SP-07	CARPENTERIE E PARTICOLARI OPERE IN ACCIAIO
√	22-04	DE	STR	SP-08	PARTICOLARI COSTRUTTIVI SOLAI
√	22-04	DE	STR	SZ-01	SEZIONI DELL'AREA DI SEDIME

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

STUDIO GEOLOGICO					
√	22-04	DE	GEO	01	RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI IN SITO
STUDIO ENERGETICO					
√	22-04	DE	ENE	RT-01	RELAZIONE TECNICA EX LEGGE 10/91
√	22-04	DE	ENE	AT-01	ALLEGATI EX LEGGE 10/91
√	22-04	DE	ENE	RT-02	RELAZIONE RISPETTO REQUISITI EDIFICI NZEB
IMPIANTI MECCANICI					
√	22-04	DE	MEC	RT-01	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
√	22-04	DE	MEC	DP-01	DISCIPLINARE PRESTAZIONALE IMPIANTI MECCANICI
√	22-04	DE	MEC	TG-01	PIANTE IMPIANTO TERMICO PARTICOLARI
√	22-04	DE	MEC	TG-02	PIANTE IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO PARTICOLARI
√	22-04	DE	MEC	TG-03	PIANTE IMPIANTO VMC PARTICOLARI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI					
√	22-04	DE	ELE	RT-01	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
√	22-04	DE	ELE	RT-02	VERIFICA ILLUMINOTECNICA
√	22-04	DE	ELE	RT-03	PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
√	22-04	DE	ELE	RT-04	REPORT SCHEMI QUADRI E CARPENTERIE
√	22-04	DE	ELE	DP-01	DISCIPLINARE PRESTAZIONALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
√	22-04	DE	ELE	FV-01	RELAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
√	22-04	DE	ELE	TG-01	PIANO INSTALLATIVO LUCI E LUCI DI EMERGENZA
√	22-04	DE	ELE	TG-02	PIANO INSTALLATIVO F.M. - IMPIANTO DI TERRA - ALLARME DISABILI
√	22-04	DE	ELE	TG-03	PIANO INSTALLATIVO F.M. UNITA' ESTERNE/INTERNE - SPLIT
√	22-04	DE	ELE	FV-02	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IMPIANTO ANTINCENDIO					
√	22-04	DE	ANT	RT-01	RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
√	22-04	DE	ANT	PG-01	PLANIMETRIA GENERALE
√	22-04	DE	ANT	CO-01	COMPARTIMENTAZIONI PIANTE PIANO TERRA E PIANO PRIMO
√	22-04	DE	ANT	VU-01	VIE DI USCITA PIANTE PIANO TERRA E PIANO PRIMO
√	22-04	DE	ANT	MIE-01	MEZZI E IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE PIANTE PIANO TERRA E PIANO PRIMO
√	22-04	DE	ANT	SS-01	SEGNALETICA DI SICUREZZA PIANTE PIANO TERRA E PIANO PRIMO
SICUREZZA					

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

√	22-04	DE	SIC	PSC-01	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
√	22-04	DE	SIC	AVR-01	ALLEGATO A - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
√	22-04	DE	SIC	SC-01	ALLEGATO B - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
√	22-04	DE	SIC	IM-01	ALLEGATO C - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
√	22-04	DE	SIC	FO-01	FASCICOLO DELL'OPERA

√	22-04	DE	SIC	LC-01	LAYOUT DI CANTIERE
√	22-04	DE	SIC	PO-01	PONTEGGI
√	22-04	DE	SIC	DG-01	DIAGRAMMA DI GANTT

MANUTENZIONE					
√	22-04	DE	MAN	PM-01	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - STRUTTURE
√	22-04	DE	MAN	PM-02	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - EDILIZIA
√	22-04	DE	MAN	PM-03	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - IMPIANTI

ECONOMICI					
√	22-04	DE	ECO	CM-01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
√	22-04	DE	ECO	EP-01	ELENCO DEI PREZZI UNITARI
√	22-04	DE	ECO	AP-01	ANALISI DEI PREZZI UNITARI
√	22-04	DE	ECO	SL-01	STIMA DEI LAVORI
√	22-04	DE	ECO	QE-01	QUADRO ECONOMICO

√	22-04	DE	ECO	CAM-01	RELAZIONE CRITERI DNSH E CRITERI AMBIENTALI MINIMI
√	22-04	DE	ECO	CSA-01	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I - DISPOSIZIONI NORMATIVE
√	22-04	DE	ECO	CSA-02	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE II - DISPOSIZIONI TECNICHE
√	22-04	DE	ECO	CR-01	CRONOPROGRAMMA
√	22-04	DE	ECO	SC-01	SCHEMA DI CONTRATTO

PRESO ATTO del Quadro Economico di progetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - M4-C1 inv. 1.3 - Progetto esecutivo per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo. – CUP I15E22000080006

Voci (I rifierimenti al codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	-

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

2) Lavori a corpo	474.915,99
3) Lavori in economia	-
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	474.915,99
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.084,01
Totale Lavori da appaltare	480.000,00
TOTALE LAVORI (A)	*480.000,00*
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	903,28
3) Imprevisti sui lavori	11.500,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	500,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - così suddivisi:	53.900,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	9.600,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	1.920,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	5.500,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	13.068,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	83.988,00
9) IVA sui lavori	48.000,00
10) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	2.838,72
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	2.970,00
Totale "Somme a disposzione" (somma da 1 a 11)	*150.700,00*
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	15.000,00
2) I.V.A. su forniture	3.300,00
Totale "Forniture" (da 1 a 2)	*18.300,00*
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	*649.000,00*

DATO ATTO che

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- è stata predisposta in data 10/08/2023 la verifica di cui all'art. 26, co.1 e segg., del D.Lgs. n.50/2016, in virtù della quale il responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del co.8, del medesimo articolo di legge, con relativo verbale redatto in pari data;

- con deliberazione di giunta comunale N. 96 del 24/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di €. 649.000,00, suddivisi come specificato nel quadro economico di progetto già riportato;

- che con la stessa deliberazione veniva conferito mandato al Responsabile del Settore III di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei lavori, autorizzandolo ad adottare le procedure ammesse dal d.lgs. n. 36/2023, sia per la scelta del soggetto esecutore delle opere che per tutte le tipologie di spese ammissibili;

DATO ATTO CHE

- con determinazione a contrarre N. 1078 del 22/11/2023 è stata disposta la procedura negoziata senza bando di gara finalizzata alla scelta del contraente con il criterio del prezzo minore;

- con la stessa DSG N. 1078 del 22/11/2023 si è disposto l'affidamento dei lavori facendo ricorso alla STAZIONE UNICA APPALTANTE istituita presso la Provincia di Potenza, cui il Comune di Avigliano ha aderito con deliberazione di C.C. n° 3 del 27/04/2023, e con la quale è stata sottoscritta la convenzione in merito in data 22.05.2023;

PRESO ATTO del Verbale Rep. N. 121 del 20/12/2023 redatto dalla Sua della Provincia di Potenza e relativo alla Terza seduta di Gara con cui l'Ufficio di Gara

- ha proposto l'aggiudicazione dei lavori oggetto della presente procedura a favore dell'impresa *DMD COSTRUZIONI SNC DI DIFELICE MICHELE GIUSEPPE & C. con sede in CONTRADA PANZACIELO, n. SNC Ripacandida (PZ) / P.IVA 01812670766,*

- nel contempo ha attivato la verifica dei requisiti generali di partecipazione sul predetto concorrente presso FVOE dell'ANAC e per quanto non disponibile sul predetto fascicolo, presso gli Enti certificatori competenti;

RITENUTO di procedere sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell'esito della verifica dei requisiti generali di partecipazione sul predetto concorrente, in considerazione dell'urgenza di aggiudicare i lavori oggetto della presente procedura entro il 31/12/2023, pena la revoca del finanziamento;

DATO ATTO che in data 27/12/2023 è stata richiesta la regolarità contributiva Prot. INAIL_40750844 e che risulta regolare fino al 10/02/2024.

DATO ATTO che la SUA della provincia di Potenza ha acquisito il seguente CODICE CIG dalla piattaforma Simog di Anac, per lo svolgimento della procedura di gara predetta: A0338D4C41;

RITENUTO per quanto detto, di provvedere all'approvazione dei verbali di gara e ad aggiudicare in via definitiva, sotto condizione risolutiva, l'appalto dei lavori in oggetto, in favore dell'operatore economico *DMD COSTRUZIONI SNC DI DIFELICE MICHELE GIUSEPPE & C. con sede in CONTRADA PANZACIELO, n. SNC Ripacandida (PZ) /*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

P.IVA 01812670766, con il ribasso del ***22,888 %,*** *per il prezzo netto di € 282.038,77 oltre € 5.084,01 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza ed € 109.163,87 quale costo della manodopera, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso* ***di € 396.286,65****,*

VISTO il seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA - M4-C1 inv. 1.3 - Progetto esecutivo per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo. – CUP I15E22000080006

Voci (I rifierimenti al codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	-
2) Lavori a corpo	391.202,64
3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.084,01
Totale Lavori da appaltare	396.286,65
TOTALE LAVORI (A)	***396.286,65***
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	903,28
3) Imprevisti sui lavori	11.500,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	500,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	53.900,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	9.600,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	1.920,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	5.500,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	13.068,00

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	**83.988,00**
9) IVA sui lavori	**39.628,67**
10) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	**2.838,72**
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	**2.970,00**
Totale "Somme a disposzione" (somma da 1 a 11)	***142.328,67***
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	15.000,00
2) I.V.A. su forniture	3.300,00
Totale "Forniture" (da 1 a 2)	***18.300,00***
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	***556.915,32***

D- ECONOMIE DI GARA	
ECONOMIE DERIVANTI DA APPALTO LAVORI	***83.713,35***
IVA SU ECONOMIE DERIVANTI DA APPALTO LAVORI	**8.371,34**
VALORE COMPLESSIVO ECONOMIE	***92.084,69***

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO + ECONOMIE	***649.000,00***

CONSIDERATO che la conclusione del procedimento di affidamento dei lavori in questione risulta urgente, in quanto è prevista la revoca del finanziamento se non si aggiudica l'opera entro il 31 dicembre 2023, per cui occorre procedere all'aggiudicazione sotto condizione risolutiva;

RITENUTO perciò opportuno dar luogo all'aggiudicazione definitiva sotto condizione risolutiva dei lavori a favore del concorrente *DMD COSTRUZIONI SNC DI DIFELICE MICHELE GIUSEPPE & C. con sede in CONTRADA PANZACIELO, n. SNC Ripacandida (PZ) / P.IVA 01812670766;*

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento;

VISTI

- il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- l'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE** per i motivi in narrativa indicati, dei verbali di gara, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata, svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza per conto del Comune di Avigliano, per l'affidamento dei **Lavori per la costruzione di una nuova palestra**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo. CUP I15E22000080006 - CIG A0338D4C41

3. **DI DISPORRE** l'aggiudicazione definitiva dei **Lavori per la costruzione di una nuova palestra per la Scuola Via T. Morlino, sita nella frazione di Sant'Angelo. CUP I15E22000080006** sotto condizione risolutiva, alla Ditta *DMD COSTRUZIONI SNC DI DIFELICE MICHELE GIUSEPPE & C. con sede in CONTRADA PANZACIELO, n. SNC Ripacandida (PZ) / P.IVA 01812670766, con il ribasso del **22,888 %,** per il prezzo netto di € 282.038,77 oltre € 5.084,01 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza ed € 109.163,87 quale costo della manodopera, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di **€ 396.286,65***;

4. **DI DARE ATTO** che in data in data 27/12/2023 è stata richiesta la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria con Prot. INAIL_40750844 e che risulta regolare fino al 10/02/2024;

5. **DI RICHIAMARE** la determinazione a contrarre N. 1078 del 22/11/2023, con cui si è prenotato l'onere economico per l'attuazione del progetto per complessivi €. 580.061,68 con imputazione al Cap. 3161, art. 99;

6. **DI RENDERE** definitiva la prenotazione n. 941 sul capitolo 3161 per la spesa totale di euro ***€ 396.286,65*+** iva al 10% per complessivi **€. 435.915,32** in favore dell'operatore economico *DMD COSTRUZIONI SNC DI DIFELICE MICHELE GIUSEPPE & C. con sede in CONTRADA PANZACIELO, n. SNC Ripacandida (PZ) / P.IVA 01812670766*, assumendo il seguente sub impegno:

VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO	ANNO
5890	3161	99	€. 435.915,32	2023

7. **DI DARE ATTO** che sono state avviate dalla Sua della Provincia di Potenza le verifiche della sussistenza dei requisiti autodichiarati dall'affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di cui all'articolo 80 del "Codice dei Contratti Pubblici";

8. **DI APPROVARE** il quadro Economico post-gara come in premessa riportato;

9. **DI DARE ATTO**

- che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la procedura di affidamento in oggetto è l'Arch. Irene L. Pace;
- che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del Codice, in capo al Responsabile Unico del Procedimento;
- che è stato acquisito il codice CUP I15E22000080006;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dalle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della Legge n. 217/2010,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

nonché secondo le indicazioni delle Determinazioni ex AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito, tramite l'apposita piattaforma elettronica del SIMOG, il Codice Identificativo Gara (CIG) **A0338D4C41**;

- sono state rispettate le condizioni di applicazione del principio di rotazione secondo quanto definito da ANAC nelle linee-guida n°4;

- la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire a questa Stazione Appaltante ed a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano le norme innanzi richiamate, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

- il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Potenza in caso di accertati inadempimenti; Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

10. **DI ASSICURARE** la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparenza" e all'albo pretorio on-line del Comune di Avigliano;

11. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

12. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e alla Sua della Provincia di Potenza;

Il Responsabile Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.
Firmato digitalmente
Ing. Fiore Rocco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line