



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

Ufficio Tecnico

REG. GEN.LE n. 88
Del 28/03/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Domenico Muro - Decreto n. 3 del 17/08/2022)

N. 37 DEL 28/03/2024

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA ACCOLTA NEL COMUNE DI CASTELGRANDE. PO FESR BASILICATA 2014-2020. ITI AREA INTERNA MARMO PLATANO -ASSE 5 - AZIONE 6C.6.8.3 E POC BASILICATA 2014- 2020. ASSE 5 - AZIONE 9 B - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DI RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - POC BASILICATA 2014. C.U.P. B62H22014320002 . DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese marzo , nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. Geom. Domenico Muro, nell'esercizio delle proprie funzioni,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 che stabilisce le competenze dei responsabili di settore e di servizio;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 17.08.2022, con il quale il Sindaco ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000, nominava il dipendente Geom. Domenico MURO responsabile dell'area tecnica di questo ente conferendo allo stesso, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000, il potere di assumere atti di gestione;

PREMESSO CHE: con D.G.R. 53/2017 e succ. 68/2021 della Regione Basilicata, nell'ambito del PO FESR Basilicata 2014-2020. ITI Area Interna Marmo Platano –Asse 4 - Azione 4C.4.1.3, sono state ammesse a finanziamento n. 27 operazioni definite come “cantierabili” nell'allegato “1” citata D.G.R. 68/2021;

VISTA la D.G.R. n. 248 del 05.05.2023 recante “POR FESR Basilicata 2014-2020 e POC Basilicata 2014-2020: ITI Aree Interne – Area Interna “Marmo Platano” DD.GG.RR. n. 431/2021. Modifiche” con la quale è stata approvata ed ammessa a finanziamento, tra l’altro, la seguente scheda/intervento:

- Scheda Operazione TUR 16 “Riqualificazione, ammodernamento e potenziamento area sportiva Accolta” (CUP B62H22014320002) - Beneficiario Comune di Castelgrande – Importo € 305.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 126.205 del 25.09.2023, con la quale è stato affidato l’incarico tecnico di progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc. relativo ai lavori di: “Riqualificazione, ammodernamento e potenziamento area sportiva Accolta nel comune di Castelgrande” - PO FESR Basilicata 2014-2020. ITI Area Interna Marmo Platano –Asse 5 - Azione 6C.6.8.3 e POC Basilicata 2014-2020. Asse 5 – Azione 9 B – sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – POC Basilicata 2014-2020 (CUP B62H22014320002)”, all’Arch. Cerone Mariangela;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 163.264 del 24.11.2023, con la quale è stato affidato l’incarico tecnico di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai lavori di riqualificazione, ammodernamento e potenziamento area sportiva accolta nel Comune di Castelgrande, PO FESR Basilicata 2014-2020. ITI Area Interna Marmo Platano –Asse 5 - Azione 6C.6.8.3 e POC Basilicata 2014-2020. Asse 5 – Azione 9 B – sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – POC Basilicata 2014-2020 (CUP B62H22014320002), all’Arch. Giuseppe Troglia;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 04.12.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato, acquisito agli atti del Comune in data 27/11/2023 al prot. n. 6729, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa dello stato di fatto,
- Relazione generale di progetto,
- Relazione tecnica illustrativa,
- Computo metrico estimativo,
- Elenco prezzi e analisi,
- Quadro di incidenza della manodopera,
- Schema di contratto,
- Capitolato speciale d'appalto,
- Cronoprogramma,
- Piano di manutenzione dell'opera,

TAVOLE:

- Planimetria generale,
- Planimetria generale - Ambiti di progettazione,
- Pianta generale - Individuazione interventi,
- Pianta e sezione longitudinale dello stato di fatto – Piscina,
- Pianta, sezioni e prospetti dello stato di fatto - Padiglione Ex-pattinaggio,
- Pianta progetto - generale con extra ambiti,
- Pianta e sezione longitudinale di progetto – Piscina,
- Dettagli esecutivi di progetto – Piscina,
- Dettagli esecutivi di progetto - Padiglione Ex-pattinaggio,
- Planimetria impianto di smaltimento acque meteoriche,

Che presenta il seguente Quadro Economico:

VOCI			IMPORTI	
A		LAVORI		
1		LAVORI A MISURA		162.974,72 €
2		LAVORI A CORPO		- €
3		LAVORI IN ECONOMIA		-
		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA		162.974,72 €
4		ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		8.196,72 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A) (1+2+3+4)				171.171,44 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1		Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		- €
2		Allacciamento ai pubblici servizi		- €
3		Imprevisti		8.962,50 €
4		Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
5		Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)		- €
6		Spese per procedura di gara e gestione bando, copie eliografiche		4.000,00 €
7		Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice		- €
8		Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		- €
	a)	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiale (spese per accertamenti di laboratorio)		- €
	b)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi comprensivi di oneri del 4%		32.786,85 €
	c)	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		1.711,71 €
	d)	Spese per attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		- €
	e)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		- €
	f)	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) comprensivi di oneri		2.000,00 €
		TOTALE "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)		36.498,56 €
9		I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		8.029,68 €
10		I.V.A. sui lavori		37.657,72 €

11		I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante		2.851,75 €
12		Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) (da 1 a 12)				98.000,21 €
C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE				
1		Forniture		29.367,50 €
		di cui:		
2		I.V.A. su forniture		6.460,85 €
TOTALE (C)				35.828,35 €

Unitamente al piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto dall'Arch. Giuseppe Troglia e acquisito in data 04/12/2023;

Ritenuto che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Considerato che, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 36/2022, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro¹ ed inferiore a 1.000.000 euro;

VISTO il quadro normativo in materia di lavori pubblici, D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023 si procede all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura con offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi

Precisato che l'appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dal progetto esecutivo approvato e dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto allegato allo stesso;

Dato atto che la procedura di gara verrà esperita per il tramite della Centrale Unica di committenza: CUC-SUA Provincia di Potenza, cui il Comune di Castelgrande ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 09.09.2022 e convenzione sottoscritta e trasmessa alla Provincia;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e i suoi allegati;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA ACCOLTA NEL COMUNE DI CASTELGRANDE. PO FESR BASILICATA 2014-2020. ITI AREA INTERNA MARMO PLATANO -ASSE 5 - AZIONE 6C.6.8.3 E POC BASILICATA 2014- 2020. ASSE 5 - AZIONE 9 B - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DI RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - POC BASILICATA 2014, **per un importo a base di gara di euro 171.171, 44 comprensivo di euro 8.196,72 oneri di sicurezza**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/202, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro

3 – di prendere e dare atto che la procedura negoziata in oggetto, si svilupperà con almeno 10 operatori economici individuati tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, delegando la Centrale Unica di committenza della Provincia alla individuazione delle ditte da invitare;

4 - di Trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza CUC-SUA Provincia di Potenza per intraprendere la procedura inerente l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

5- di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

a) fine da perseguire: Riqualificare l'arra Sportiva Accolta di proprietà comunale

b) oggetto del contratto: Lavori di RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA ACCOLTA NEL COMUNE DI CASTELGRANDE. PO FESR BASILICATA 2014-2020. ITI AREA INTERNA MARMO PLATANO -ASSE 5 - AZIONE 6C.6.8.3 E POC BASILICATA 2014- 2020. ASSE 5 - AZIONE 9 B - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DI RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - POC BASILICATA 2014

c) forma del contratto: Contratto pubblico

6 - di impegnare, a carico del bilancio la somma di € 171.171,44 sui fondi di cui al PO FESR BASILICATA 2014- 2020. ITI AREA INTERNA MARMO PLATANO –ASSE 5 - AZIONE 6C.6.8.3 E POC BASILICATA 2014-2020. ASSE 5 – AZIONE 9 B – SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DI RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – POC BASILICATA 2014-2020, iscritti al seguente capitolo di bilancio:

MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ESIGIBILITA'	IMPORTO
6	1	2 0 6 2 0 1 0 2 2 1	0 2 . 0 2 . 0 1 . 0 9 . 0 1 6	2024	€305. 000,00

7 - di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il geometra Domenico MURO, responsabile dell'U.T.C.;

8 – Di dare atto che il codice alfanumerico del CNEL relativi ai contratti nazionali di lavoro sono:

- **F01** per i lavori PREVALENTI Categoria OG1: Edifici civili e industriali (136.586,26 Euro – 83,808%)
- **C01** per i lavori SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI, Categoria OG11: Impianti tecnologici (26.388,46 Euro – 16,192%)

8 - di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale ed all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Domenico Muro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelgrande (PZ). Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Muro Domenico in data 28/03/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 101**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA ACCOLTA NEL COMUNE DI CASTELGRANDE. PO FESR BASILICATA 2014-2020. ITI AREA INTERNA MARMO PLATANO -ASSE 5 - AZIONE 6C.6.8.3 E POC BASILICATA 2014- 2020. ASSE 5 - AZIONE 9 B - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DI RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - POC BASILICATA 2014. C.U.P. B62H22014320002 . DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/03/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Gaia Capezio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelgrande (PZ). Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAPEZIO GAIA in data 28/03/2024

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi, 28/03/2024, la relativa pubblicazione on line sul sito web istituzionale del Comune di Castelgrande per gg. 15 consecutivi.

Castelgrande, 28/03/2024