



COMUNE DI PIETRAGALLA

PROVINCIA DI POTENZA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL' AREA N.2 - TECNICA**

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 586 DEL 18/09/2024 REGISTRO GENERALE

N. 223 DEL 18/09/2024 REGISTRO DI AREA

OGGETTO: CUP D99J23000510002 - CIG B284FFD486: Aggiudicazione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MUNICIPIO, PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, VIA MANCOSA e rimodulazione quadro economico post-aggiudicazione

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **settembre** , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - TECNICA

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina il conferimento di funzioni dirigenziali;

Letti e richiamati:

-il **Regolamento degli uffici e dei servizi** del Comune di Pietragalla, modificato con deliberazioni di G.C. n. 67/2018, n. 29 del 26 marzo 2018, n. 67 del 3 agosto 2018, n.71 del 25 settembre 2019, n.61 del 22 luglio 2021, n. 88 del 27 ottobre 2021 e da ultimo con deliberazione di G.C. n. 29 del 30/04/2024;

- la **struttura organizzativa** del Comune di Pietragalla, approvata con deliberazione di G.C. n. 13 del 21/02/2023;

Atteso che:

- ✓ il modello organizzativo del Comune di Pietragalla è articolato in Aree – Servizi – Uffici;
- ✓ con **Decreto Sindacale N. 3 del 29/12/2023** il Sindaco del Comune di Pietragalla ha nominato lo scrivente quale **Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA** attribuendo, altresì, il relativo incarico di **Posizione Organizzativa**;

Vista la deliberazione di **C.C. n. 38 del 22/12/2023** ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011)".

Vista la deliberazione di **G.C. n. 10 del 27/02/2024** ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ed obiettivi di performance anno 2024- art. 169 del D.lgs. N. 267/2000- Approvazione".

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 202300696 del 03/11/2023 ad oggetto: *D.G.R. 273/2021 - Assegnazione finanziamenti annualità 2024 di cui alla L. 145/2018*, con riferimento all'intervento denominato **Lavori di messa in sicurezza Piazza Principe e via Mancosa**, CUP D99J23000510002, è stato assegnato il finanziamento di **€ 915.000,00** al comune di Pietragalla;
- tale intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, annualità 2024, CUI L00953050762202400002, approvato con D.C.C. n. 34 del 22/12/2023;
- con D.G.C. n. 9 del 27/02/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i **Lavori di messa in sicurezza Piazza Principe e via Mancosa** dell'importo complessivo di **€ 915.000,00**;
- con determinazione n. 94 del 19/04/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b e nell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, al **geom. Muscio Michele**, c.f. MSCMHL54C31G616N, p.i. 00240480764, viale Europa n. 19, 85016 Pietragalla, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n. 1200, pec michele.muscio@geopec.it, il servizio tecnico di *progettazione esecutiva, direzione lavori ed adempimenti connessi* dei **Lavori di messa in sicurezza Piazza Principe e via Mancosa**;
- con determinazione n. 95 del 19/04/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b e nell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, al **geom. Cillis Giuseppe**, c.f. CLLGPP68B21F839N, p.i. 01437950765, via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 80, 85016 Pietragalla, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n. 2446, pec giuseppe.cillis@geopec.it, il servizio tecnico di *coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione* dei **Lavori di messa in sicurezza Piazza Principe e via Mancosa**;
- la Regione Basilicata con nota prot. 118155 del 21/05/2024 – registrata al prot. dell'Ente n. 6069 del 21/05/2024 – rubricata "*Legge n. 145/2018. Assegnazione di contributi ad investimenti per la realizzazione di opere pubbliche, per il periodo 2021-2034, in favore delle regioni a statuto ordinario. DD.GG.RR. n.696 e n.697 del 03.11.2023, DD.GG.RR. n.715 e n.716 del 07.11.2023. Notifica della Determinazione Dirigenziale n.24BD.2024/D.00299 del 20/5/2024 di approvazione del Disciplinare di attuazione interventi*" dove, tra l'altro, è stato fissato il termine per l'affidamento dei lavori (raggiungimento dell'OGV), pena la revoca delle risorse assentite, al **06.11.2024** per gli interventi di cui alla DGR n.716/2023;
- con D.G.C. n. 46 del 09/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo – a firma dei tecnici incaricati geom. Michele Muscio – quale progettista – e geom. Giuseppe Cillis – quale coordinatore della sicurezza – dei **Lavori di**

messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa - dell'importo complessivo di € **915.000,00** come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Intervento "Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa"	
CUP D99J23000510002- COMUNE di PIETRAGALLA (i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs. n. 36/2023)	
A - LAVORI	IMPORTI in Euro
1) Lavori a misura	€ 722.000,40
<i>di cui manodopera</i>	€ 236.648,88
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)	
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.500,00
Totale dei lavori (1+2+3+4)	€ 733.500,40
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 11.090,80
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	€ 5.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'art. 60 del Codice (revisione prezzi)	€ 10.500,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 10.000,00
7) Spese per art.117 del Codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (somma da B1 a B7)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	€ 2.500,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 28.762,36
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.975,61
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.327,72
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 47.565,68
9) I.V.A. sui lavori	€ 73.350,04
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.009,08
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.344,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 166.859,60
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	€ 12.000,00
2) IVA sulle forniture	€ 2.640,00
Totale "Forniture" (da 1 a 2)	€ 14.640,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 915.000,00

- tale progetto è stato trasmesso alla Regione Basilicata con nota registrata al prot. dell'ente al n. 8196 del 10/07/2024;
- per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge con particolare riferimento alla procedura di gara con una certa celerità onde rispettare il termine per l'affidamento dei lavori (raggiungimento dell'OGV) al **06/11/2024**;
- con determinazione n. 168 del 12/07/2024 è stato disposto l'affidamento dei **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** facendo ricorso alla **Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza**, cui il Comune di Pietragalla ha aderito con deliberazione di C.C. n. 7 del 22/04/2022;
- con la stessa determinazione n. 168 del 12/07/2024 sono stati stabiliti altresì gli indirizzi per la procedura d'affidamento come segue:
 - *procedura e criterio di affidamento*: l'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, **mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, da invitare tra quelli iscritti all'Albo della Provincia di Potenza, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023 mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;
 - con Determinazione Dirigenziale RCG N. 1429/2024 del 19/07/2024 N. DetSet 94/2024 del 19/07/2024 della **Provincia di Potenza** è stato approvato lo schema di lettera d'invito a procedura negoziata ed i relativi allegati, da espletare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023., attraverso il Portale della Piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza;
 - a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, l'Area Gare della **Provincia di Potenza** con nota prot. 33084/2024 – registrata al prot. dell'Ente al n. 10951 del 17/09/2024 – ha trasmesso i verbali di gara (rep. n. 32 del 08/08/2024 e rep. n. 34 del 13/08/2024) e la documentazione relativa al concorrente primo classificato, oltre che il fascicolo dei requisiti generali verificati, al fine di adottare il provvedimento finale di aggiudicazione;

Vista la proposta del seggio di gara – giusto verbale rep. n. 34 del 13/08/2024– per l'aggiudicazione dei lavori de quo in favore dell'operatore economico **DEL BUSSO S.R.L.** - sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, che ha offerto il ribasso del **15,425%** e quindi per l'importo contrattuale netto di **€ 622.131,84** di cui € 610.631,84 per lavori e € 11.500,00 per oneri di sicurezza;

Acquisiti i verbali di gara, la documentazione relativa al concorrente primo classificato, il fascicolo dei requisiti generali verificati – trasmessi con nota prot. 33084/2024 – registrata al prot. dell'Ente al n. 10951 del 17/09/2024 – dalla SUA di Potenza;

Dato atto altresì che è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_44390296 Data richiesta 01/07/2024 Scadenza validità 29/10/2024 della ditta **DEL BUSSO S.R.L.**, e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto, per quanto sopra, approvare gli atti di gara ed aggiudicare i lavori in oggetto;

Dato atto che l'investimento è stato così iscritto nel bilancio 2023-2025:

Codice di bilancio	Descrizione	Importo €	Imp.
8230/21236/01	Regione Basilicata- Riqualficazione Piazza Principe Umberto (ris. 4371)	915.000,00	2024/403
CUP:	D99J23000510002	CIG:	da generare (lavori) B14234769F (servizio tecnico) B1427B5E6B (coord. sic.)

Visto l'articolo 191 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che, in base a quanto richiesto dal **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con Direttiva n. 1/2018** il presente atto è corredato da dichiarazione/check-list attestante l'attività istruttoria espletata;

DETERMINA

1. **Di richiamare** quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **Di prendere atto** dei verbali di gara per l'appalto relativi ai lavori in oggetto rep. n. 32 del 08/08/2024 e rep. n. 34 del 13/08/2024 a firma del Presidente del seggio di gara Dott.ssa Valentina Del Grosso, e trasmessi dall'Area Gare della Provincia di Potenza con nota prot. 33084/2024 – registrata al prot. dell'Ente al n. 10951 del 17/09/2024, unitamente al fascicolo relativo alle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico primo classificato avente esito positivo.
3. **Di aggiudicare**, per quanto sopra, i **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** all'operatore economico **DEL BUSSO S.R.L.** - sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, con il ribasso del **15,425%** e quindi per l'importo contrattuale netto di **€. 622.131,84** di cui € 610.631,84 per lavori e € 11.500,00 per oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge.
4. **Di rimodulare** il quadro economico post- aggiudicazione come segue:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE	
Intervento "Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa"	
CUP D99J23000510002- COMUNE di PIETRAGALLA (i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs. n. 36/2023)	
A - LAVORI	IMPORTI in Euro
1) Lavori a misura	€ 722.000,40
<i>a detrarre ribasso del 15,425%</i>	€ 610.631,84
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)	
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.500,00
Totale dei lavori netti (1+2+3+4)	€ 622.131,84
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 11.363,53
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	€ 5.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'art. 60 del Codice (revisione prezzi)	€ 13.000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 10.000,00
7) Spese per art.117 del Codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (somma da B1 a B7)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 28.762,36
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.975,61
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.327,72
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 45.065,68
9) I.V.A. sui lavori	€ 62.213,18
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 5.736,35
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.344,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 155.722,75
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	€ 12.000,00
2) IVA sulle forniture	€ 2.640,00
Totale "Forniture" (da 1 a 2)	€ 14.640,00
<i>economie di gara</i>	€ 122.505,42
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 915.000,00

5. **Di trasmettere** la presente determinazione alla Sua della Provincia di Potenza per gli adempimenti di competenza.

6. **Di dare atto che** l'investimento è stato così iscritto in bilancio:

Codice di bilancio	Descrizione	Importo €	Imp.
8230/21236/01	Regione Basilicata- Riqualficazione Piazza Principe Umberto (ris. 4371)	915.000,00	2024/403
CUP:	D99J23000510002	CIG:	da generare (lavori) B14234769F (servizio tecnico) B1427B5E6B (coord. sic.)

7. **Di dare atto** che il suddetto intervento viene iscritto nel patrimonio del comune come segue:

bene: - mobile - immobile		immobile	
categoria	numero	1020	
	descrizione	PIAZZA PRINCIPE UMBERTO	
codice bene inventario	numero	308	
	descrizione		

La presente determinazione viene inserita nella raccolta generale delle determinazioni, e pubblicata integralmente all'albo pretorio digitale on-line di questo comune.

Il Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA

Firmato digitalmente

Ing. Maria Carmela IACOVERA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

COMUNE DI PIETRAGALLA <i>Provincia di Potenza</i>	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Check-list N. 13 - dichiarazione sostitutiva - art. 47 DPR 445/2000 Altre Determinazioni
---	--	--

RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. 2

Servizio Appalti e Contratti

RUP ing. Maria Carmela Iacovera

Atto N. 223

Data 18/09/2024

Oggetto: **CUP: D99J23000510002 - CIG B284FFD486: Aggiudicazione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MUNICIPIO, PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, VIA MANCOSA e rimodulazione quadro economico post-aggiudicazione**

Attività istruttoria <u>da espletare</u>	Indicazione attività istruttoria <u>ESPLETATA</u> (compilare solo le parti corrispondenti alle attività effettivamente poste in essere) oggetto della presente dichiarazione :
Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del RUP	Verificata
Conformità agli atti di programmazione e di indirizzo, nonché alle direttive interne	Conforme
Riferimento alla normativa nazionale e locale di settore	Indicata
Motivazione	Indicata
Idoneità dell'atto al conseguimento del fine pubblico	idonea
Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	rispettati
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	rispettati

IN FEDE

Il Responsabile dell'Area N. 2

Ing. Maria Carmela Iacovera