



N° PAP-00486-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 21/02/2020 al 07/03/2020

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DSG N° 00386/2020 del 21/02/2020

N° DetSet 00082/2020 del 20/02/2020

Dirigente / P.O. Delegata: ANTONIO MANCUSI

Istruttore proponente: DOMENICO GERARDO TORNINCASA

**OGGETTO: Fondi F.S.C. 2000-2006 – Lavori urgenti di messa in sicurezza del percorso alternativo al raccordo autostradale “Sicignano-Potenza” – S.P. ex SS 94 e Strade Comunali – Interventi con somme rinvenienti dalle economie di gara del progetto principale.
CUP:H97H17000010002. - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00386/2020, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- il decreto Presidenziale n. 77 del 31/07/2015, con il quale è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Viabilità e Trasporti"
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 26.03.2019 di approvazione Bilancio di Previsione Triennale 2019/2021;

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 912 del 09 agosto 2016 ha disposto il finanziamento dell'intervento relativo ai "Lavori urgenti di messa in sicurezza del percorso alternativo al raccordo autostradale "Sicignano-Potenza" – S.P. ex SS 94 e Strade Comunali" per un importo complessivo di € 800.000,00 a valere sui fondi FSC 2000/2006;
- detto intervento è stato inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 dell'Ente, approvato da parte del consiglio provinciale.
- con determinazione dirigenziale n. 2575/2017 del 13.10.2017 è stato approvato il quadro economico rimodulato quantificando le economie di gara in € 169.470,19;
- con determinazione dirigenziale n. 2984 del 23.11.2018 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione;
- a causa di ulteriori lavori sul Raccordo Autostradale "Sicignano-Potenza", tratto compreso tra lo svincolo di Tito e l'uscita Potenza Ovest, dove da parte dell'ANAS sono previsti interventi di sostituzione degli impalcati dei viadotti al Km. 44+000 in direzione Potenza, la maggior parte del traffico è stato dirottato come percorso alternativo sulla ex SS 94;
- in considerazione dell'incremento di traffico, anche di mezzi pesanti, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza sul tratto della ex SS 94 "del Varco di Pietrastretta" in questione, questo Ufficio Viabilità ha chiesto alla Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo, di essere autorizzato all'utilizzo delle economie di gara per l'importo complessivo pari ad € 169.470,19 per l'esecuzione di opere a tanto destinate;
- la Regione Basilicata, con nota n. 44114/24AC, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie rinvenienti dal ribasso di gara sul progetto principale, ha autorizzato questa Provincia di Potenza all'utilizzo delle economie per l'importo complessivo di € 169.470,19;

VISTO il progetto esecutivo dei "Lavori urgenti di messa in sicurezza del percorso alternativo al raccordo autostradale "Sicignano-Potenza" – S.P. ex SS 94 e Strade Comunali – Interventi con somme rinvenienti dalle economie di gara del progetto principale" dell'importo complessivo di € 169.470,19 di cui € 135.537,39 per lavori ed € 33.932,80 a disposizione dell'Amministrazione, ripartiti come da seguente quadro economico:

Quadro economico			
A- LAVORI			
		€	
1)	Lavori a misura	131.969,82	
2)	Lavori a corpo	€ -	

3)	Lavori in economia	€	-
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)		€	131.969,82
4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	3.567,57
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)			€ 135.537,39
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1)	Ulteriori lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	1.150,68
2)	Allacciamenti e pubblici servizi	€	-
3)	Imprevisti	€	
4)	Acquisizione/espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€	
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€	
7)	spese di cui all'articolo 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016	€	
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art 16, comma 1, lettera b, punto 11 del DPR n. 207/2010	€	-
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	-
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	2.710,75
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
	f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	
	g) I.V.A. Sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)			€ 2.710,75

9)	I.V.A. Sui lavori 22%	€ 29.818,23
10)	I.V.A. Sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 253,15
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
Totale "Somme a disposizione"(somma da 1 a 11)		€ 33.932,80
C- Forniture e servizi funzionali alla realizzazione dell'operazione		€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 169.470,19

e composto dai seguenti elaborati :

- E.A1 Relazione tecnica e Quadro Economico
- E.A2 Documentazione Fotografica
- E.01 Corografia
- E.02 Ortofoto – Carta dei Vincoli P.P.R.
- E.03 Planimetria Interventi
- E.04 Particolari Costruttivi
- E.05 Elenco Prezzi
- E.06 Computo Metrico Estimativo
- E.07 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto
- E.08 Stima Incidenza Manodopera
- E.09 P.S.C. – Cronoprogramma e Layout
- E.10 Stima dei costi Sicurezza

VISTO

- che la verifica preventiva della progettazione, redatta ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 dal R.U.P., si è conclusa positivamente;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo di che trattasi ai sensi dell'art 26 comma 8 D. Lgs. 50/2016 con verbale in data 18.02.2020;

RITENUTO

- al fine di garantire una maggiore partecipazione e trasparenza, di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione (ove disponibili) di almeno 20 operatori economici da individuarsi mediante apposita indagine di mercato, da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di

committente dell'Ente;

- di procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36 comma 9-bis) del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di individuare la soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso D. Lgs. e di avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 27.06.2018 ad oggetto: "Atto di indirizzo - Criteri di scelta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure sottosoglia";

VISTO che la competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" deve predisporre gli atti per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 192 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ACCERTATO che la somma di € 169.470,19 occorrente per l'esecuzione delle prestazioni di cui in oggetto grava sulla prenotazione n. 345/2016;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del progetto di che trattasi ed all'appalto dell'intervento secondo le modalità innanzi specificate;

DATO ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art 5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 6 del 30 Gennaio 2013

TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE

D E T E R M I N A

Approvare il progetto esecutivo di "Fondi F.S.C. 2000-2006 – Lavori urgenti di messa in sicurezza del percorso alternativo al raccordo autostradale "Sicignano-Potenza" – S.P. ex SS 94 e Strade Comunali – Interventi con somme rinvenienti dalle economie di gara del progetto principale ", di cui in narrativa, composto dagli elaborati sopra elencati, dell'importo complessivo di **€ 169.470,19** così suddiviso:4

Quadro economico	
A- LAVORI	

1)	Lavori a misura	€	131.969,82
2)	Lavori a corpo	€	-
3)	Lavori in economia	€	-
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)		€	131.969,82
4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	3.567,57
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)			€ <u>135.537,39</u>
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1)	Ulteriori lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	1.150,68
2)	Allacciamenti e pubblici servizi	€	-
3)	Imprevisti	€	
4)	Acquisizione/espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€	
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€	
7)	spese di cui all'articolo 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016	€	
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art 16, comma 1, lettera b, punto 11 del DPR n. 207/2010	€	-
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	-
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	2.710,75
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
	f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	

	g) I.V.A. Sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€	2.710,75
9)	I.V.A. Sui lavori 22%	€	29.818,23
10)	I.V.A. Sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	253,15
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	-
Totale "Somme a disposizione"(somma da 1 a 11)		€	33.932,80
C- Forniture e servizi funzionali alla realizzazione dell'operazione		€	-
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€	169.470,19

- provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione (ove disponibili) di almeno 20 operatori economici da individuarsi mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente;
- procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36, comma 9-bis del citato D. Lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso D. Lgs. ed avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016;
- stabilire che gli atti per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata siano predisposti dalla competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" dell'Ente;
- stabilire che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. lgs. n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo che si approva con il presente atto;
- dare atto che la somma di € 169.470,19 occorrente per l'esecuzione delle prestazioni di cui in oggetto grava sulla prenotazione n. 345/2016;
- trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata per gli adempimenti di competenza;
- trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza necessari per procedere all'affidamento dei lavori con le modalità innanzi specificate;
- dare mandato all'U.O.S. "Contratti ed Espropri" per l'espletamento della procedura di gara.

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Domenico Gerardo TORNINCASA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00082/2020 del 20/02/2020, avente oggetto: Fondi F.S.C. 2000-2006 – Lavori urgenti di messa in sicurezza del percorso alternativo al raccordo autostradale “Sicignano-Potenza” – S.P. ex SS 94 e Strade Comunali – Interventi con somme rinvenienti dalle economie di gara del progetto principale. CUP:H97H17000010002. - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.