
OGGETTO:  Scrittura  privata  per  i  lavori  di  consolidamento  e  messa  in

sicurezza  delle  SS.PP.  n.25  e  25  bis.  CUP:  H17H17000960001  -  CIG:

797912998B .-----------------------------------------------------------------------

a)  l’Ing.  Antonio  Mancusi  nato  a  Potenza  il  25.11.1960  C.F.

MNCNTN60S25G942Y, Dirigente della Provincia di Potenza, nel prosieguo

denominata anche “Amministrazione Appaltante”, competente alla stipula del

presente  atto  ai  sensi  dell’art.  107  del  Decreto  Legislativo  n°  267  del

18.08.2000;--------------------------------------------------------------------------------

b)  il  sig.  Russillo  Rocco   nato  a  Potenza (PZ)  il  01.07.1974,  C.F.:

RSSRCC74L01G942T,  nella  qualità  di  Amministratore  Unico  dell'impresa,

I.F.C. S.R.L. con sede a Picerno (PZ),  capogruppo mandataria dell'ATI I.F.C.

S.R.L.  e NUOVA FISE  SRL con sede a Galatone (LE) impresa mandante,

giusta  atto  n.  di  Rep.  3204  in  data  11.03.2020,  registrato  a   Matera il

11.03.2020 al n.  883 serie 1T della Dott.ssa Filomena Romaniello, Notaio in

Tricarico (PZ),   aggiudicataria  dei  lavori  cui  è  oggetto il  presente atto,  nel

prosieguo denominato anche “ATI Appaltatrice”.------------------------------------

PREMESSO-------------------------------------------------------------------------------

-  con   Determinazione  Dirigenziale  n.  1126  del  9/05/2019  dell’Ufficio

Viabilità e Trasporti, rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1735 del

28/06/2019 del predetto Ufficio,  è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori predetti dell’importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 465.610,45
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per lavori comprensivi di € 7.472,09 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta ed € 134.389,55 per somme a disposizione;-------------------------

- con Determinazione Dirigenziale n. 1334 del 29/05/2019,  che per effetto

della  L  55  del  14.06.2019,  valutata  l’impellenza  di  eseguire  i  lavori ha

modificato  le  predette  DD.DD.  nn.  1126  del  09/05/2019  e  1735  del

28/06/2019, si è disposto  di  procedere alla scelta del contraente   mediante

procedura negoziata ai  sensi  degli  artt.  36,  comma 2,  lett  c-bis)  del  D.Lgs

n.50/2016 con l’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo a norma

dell’art.36,  comma  9  bis  del  d.  Lgs  50/2016,  previa  consultazione  (ove

disponibili) di almeno di n. 40 operatori economici, da individuarsi mediante

apposita  indagine  di  mercato,  da  svolgersi  tramite  avviso  di  indagine

esplorativa  teso  ad  acquisire  manifestazioni  di  interesse,  adeguatamente

pubblicizzato, sul profilo di committente dell’Ente;---------------------------------

- che con Determinazione Dirigenziale  N.  1871 del  16.07.2019 dell'Ufficio

Finanziario – UOS Contratti ed Espropri è stato approvato l'avviso di indagine

esplorativa ai sensi dell'articolo suddetto;---------------------------------------------

- che, come da verbale n. 54 di Rep. del 01.08.2019, sono stati sorteggiati n.40

operatori economici da invitare alla procedura negoziata il cui elenco  è stato

approvato dal RUP;-----------------------------------------------------------------------

- che per l’appalto dei lavori, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale

dell'Ufficio Finanziario – UOS Contratti ed Espropri N. 2159 del 29.08.2019 è
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stata esperita gara mediante la procedura predetta, nella quale, giusta verbali in

data   09.09.2019 n.63  di  rep.,  e  in  data  19.09.2019 n.70  di  rep.,   è  stata

proposta l’aggiudicazione della stessa a favore  dell’impresa LEONE S.R.L.

con sede a Roccanova  (PZ);------------------------------------------------------------

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2882 del  21/11/2019 di  questo

Ufficio si disponeva, per i motivi nella stessa indicati, di procedere alla revoca

della proposta di aggiudicazione disposta nella seduta di gara del 19/09/2019 a

favore dell’impresa LEONE S.R.L  e si convocava una nuova seduta di gara

per procedere alla nuova proposta di aggiudicazione a favore del concorrente

classificatosi secondo nella graduatoria dei ribassi;----------------------------------

-  che  in  data  25/11/2019,  come  da  verbale  n.  rep.  118,  si  procedeva

all’espletamento della terza seduta pubblica di gara ed alla formulazione della

nuova proposta di aggiudicazione a favore del concorrente  ATI: I.F.C. S.r.l.

(Capogruppo)  con  sede  a  Picerno  (PZ)  –  NUOVA FISE S.r.l.  (mandante),

classificatosi secondo nella graduatoria dei ribassi;----------------------------------

-  che con  Determinazione  Dirigenziale  dell’Ufficio  Finanziario  N.3019 del

05.12.2019, si aggiudicavano i lavori in epigrafe all'ATI sopra citata, per il

ribasso  offerto  del  32,314%,  per  il  prezzo  netto di  €  310.095,53  oltre  €

7.472,09 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un

importo contrattuale al netto del ribasso di € 317.567,062;-------------------------

- che la competente U.O.S Contratti ed Espropri:-----------------------------------
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ha provveduto alla pubblicazione degli esiti di gara nelle forme di legge;-------

ha  provveduto  a  comunicare  alle  imprese  controinteressate  l’avvenuta

aggiudicazione  ed ha accertato che entro la data del 09.01.2020, di scadenza

del termine dilatorio per la stipula del presente contratto, non è stato prodotto

alcun  ricorso  o  preavviso  di  ricorso  nei  confronti  dell’aggiudicazione

definitiva;----------------------------------------------------------------------------------

ha  accertato  la  persistenza,  in  capo  all'ATI  aggiudicataria  e  all’impresa

esecutrice dei lavori dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs  50/2016,

come dai rispettivi certificati:-----------------------------------------------------------

Visure storiche camerali,  rilasciate dalla CCIAA di Potenza Documento nn.

T352128587 e T352127307 del 23.03.2020;-----------------------------------------

Certificati di regolarità fiscale   in data  27.03.2020 e 24.03.2020;----------------

Certificazioni ANAC dell'elenco per  estratto delle annotazioni ex art.7 D.Lgs

163/2006,  in data 23.03.2020;----------------------------------------------------------

Certificati  del  Casellario  Giudiziale  rilasciati  dal  Sistema  Informativo  del

Casellario nn.  8689/2020/R,  8690/2020/R,  8691/2020/R,  8692/2020/R,

8693/2020/R  e  8694/2020/R    del  14.04.2020  e  8897/2020  del

17/04/2020;-------------------------------------------------------------------------------

Certificati  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato

rilasciati  dal  Sistema Informativo  del  Casellario  Giudiziale  n.492/2020/R e

n.495/2020/R  in data  07.04.2020;----------------------------------------------------
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Certificati  dei  carichi  pendenti  rilasciati  dalla  Procura  della  Repubblica  di

Potenza del 07.04.2020, del 02.12.2019 e 17.04.2020;------------------------------

Visure camerali con annotazione procedure concorsuali rilasciate dalle Camere

di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura della Basilicata e di Lecce

in data 23.03.2020, protocollo PV4038761  e PV4038767;------------------------

Durc INAIL  prot. n. 19661006 del  30.12.2019, scadenza in data 28.04.2020 e

prot.n. 20351844 del 12.02.2020, scadenza 11.06.2020;----------------------------

Ha accertato, ai sensi del D.Lgs 159/2011 che in relazione all'ATI appaltatrice

non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto

contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo antimafia,  a tal

fine;-----------------------------------------------------------------------------------------

- sono  state  acquisite  le  comunicazioni  antimafia  rilasciate  dal  Ministero

dell’Interno  Prefettura  di  Potenza  relative  all'impresa  mandataria  in  data

02.03.2020 prot.   PZ_PZUTG Ingresso _0016507 e all'impresa mandante  in

data 19.03.2020 prot. nPR_LEUTG_Ingresso_0025037_20200302.;------------

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite,  previa conferma della narrativa che precede,

che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano

quanto appresso:--------------------------------------------------------------------------

ART. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all'ATI appaltatrice, che accetta senza riserva
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alcuna,  l'appalto  per  l'esecuzione  dei  lavori  citati  in  premessa.  L'ATI

appaltatrice si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto e a questo allegati o a questo richiamati, con particolare riferimento

al Capitolato Speciale d’ Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui

al D.Lgs n.50 del  2016 e del DPR (Codice dei  Contratti)  n.207/2010 nella

parte fatta salva transitoriamente dall'art.216 del Codice.---------------------------

ART.2  AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’ammontare dell’appalto resta stabilito nella somma di  € 310.095,53 (euro

trecentodiecimilazeronovantacinque/53),  al  netto  del  ribasso  del  32,314%

(trentaduevirgolatrecentoquattordicipercento),  oltre  €  7.472,09  (euro

settemilaquattrocentosettantadue/09)  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a

ribasso,  il  tutto  per  un importo  contrattuale  di  €  317.567,062  (euro

trecentodiciassettemilacinquecentosessantasette/62).--------------------------------

L'importo  contrattuale  è  al  netto  dell'IVA ed  è  fatta  salva  la  liquidazione

finale.---------------------------------------------------------------------------------------

Il contratto è stipulato “a misura”, si procederà all'applicazione alle quantità

effettivamente  autorizzate  e  regolarmente  eseguite  dei  prezzi  unitari

dell'Elenco  Prezzi  contrattuale,  depurati  del  ribasso  contrattuale  offerto

dall'ATI appaltatrice.---------------------------------------------------------------------

ART.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto  è  concesso  ed  accettato  sotto  l'osservanza  piena,  assoluta,

6

Pagina 6 - p_pz_0011826/2020



inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti,  obblighi, oneri  e

modalità  dedotti  e risultanti  dal  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  integrante il

progetto  nonché  delle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,  che

l'impresa  dichiara  di  conoscere  ed  accettare  e  che  qui  si  intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' parte integrante del contratto l'Elenco dei prezzi  del progetto esecutivo ai

quali è applicato il ribasso contrattuale.-----------------------------------------------

ART.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'ATI APPALTATRICE,

DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto

approvato con DM n.145/2000, l'ATI appaltatrice ha eletto domicilio   presso

la   sede legale della capogruppo in  Via F.lli Rosselli, snc – Picerno (PZ).------

L’ ATI appaltatrice si obbliga a comunicare all’ Amministrazione  Appaltante,

ove non vi avesse già provveduto, gli estremi identificativi dei conti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati,

anche in via esclusiva, alla presente commessa pubblica entro sette giorni dalla

loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi.------------------------------------------

Ai sensi  dell'art.4  del  Capitolato Generale d'Appalto,  l'ATI appaltatrice che

non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di rappresentanza,

per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
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requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per

la  esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'ATI  appaltatrice  rimane

responsabile dell'operato del  suo rappresentante.  L'ATI appaltatrice o il  suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul

luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato

del rappresentante dell'ATI appaltatrice, previa motivata comunicazione.-------

ART.5 TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI –

SOSPENSIONI E PROROGHE

La consegna dei  lavori  all'ATI  appaltatrice  verrà  effettuata  entro  45  giorni

dalla data di  registrazione del  contratto.   Il  tempo utile  per ultimare tutti  i

lavori  in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali  e consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art.2.10

del Capitolato Speciale d’ Appalto.----------------------------------------------------

È ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore

dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di

altre  circostanze speciali  che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a

regola d’arte dei lavori stessi. Si rinvia a quanto previsto dall’ art. 107 del D.

Lgs 50/2016 per  la determinazione  degli  indennizzi  e  dei  danni  qualora le

interruzioni  superino  i  limiti  previsti  o  siano  ordinate  in  carenza  dei

presupposti.  Salvo  che  la  sospensione  non  sia  dovuta  a  cause  attribuibili

all’ATI  appaltatrice,  la  sua  durata  non  è  calcolata  nel  tempo  fissato  per
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l’esecuzione dei lavori. L'Amministrazione può concedere proroghe ai termini

d’esecuzione per cause non imputabili  all'ATI appaltatrice,  previa domanda

motivata e formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini

stessi.---------------------------------------------------------------------------------------

ART.6 PENALI PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere, per ogni

giorni  naturale  consecutivo  di  ritardo  nell'ultimazione  dei  lavori  o  per  le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale

pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale.-------------------------------------

La penale con l'applicazione della stessa aliquota predetta e con le modalità

previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto, trova applicazione anche in caso di

ritardo nell'inizio dei  lavori,  nella ripresa dei  lavori  seguente un verbale di

sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il

ripristino  di  lavori  non  accettabili  o  danneggiati  e  nel  rispetto  delle  soglie

temporali eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del

contratto, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in

danno dell'ATI appaltatrice.-------------------------------------------------------------

ART.7 ONERI A CARICO DELL'ATI APPALTATRICE

In osservanza alle disposizioni legislative, al Capitolato Speciale d'Appalto e

del Capitolato Generale d'Appalto, s'intendono a carico dell'ATI appaltatrice le
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spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli

impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta

la  durata  dei  lavori.  Sono  a  carico  dell'ATI  appaltatrice  le  spese  per  il

mantenimento  delle  opere  realizzate  fino  all'emissione  del  certificato  di

collaudo provvisorio. L'ATI appaltatrice è in tutti i casi responsabile dei danni

causati  dall'imperizia  o  dalla  negligenza  del  suo  personale  e  comunque di

soggetti da lui nominati.-----------------------------------------------------------------

ART.8 ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A

SALDO

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato

dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20

per  cento  da  corrispondere  all'ATI  appaltatrice  entro  quindici  giorni

dall'effettivo  inizio  dei  lavori  e  con  le  modalità   stabilite  dal  Capitolato

Speciale d'Appalto.-----------------------------------------------------------------------

All’ATI appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni

qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,

raggiunga  la  cifra  di   €  150.000,00  (euro  centocinquantamila).  Ai  sensi

dell'art.30 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale

dipendente dell'ATI appaltatrice o del subappaltatore o dei soggetti titolare di

subappalti  e cottimi,  impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene
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dal certificato di pagamento  l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,

nei  lavori,  la  cassa edile.  Sull'importo netto  progressivo delle  prestazioni  è

operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate

soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo  l'approvazione  da  parte  della

stazione  appaltante  del  certificato  di  collaudo  o  di  verifica  di  conformità,

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.--------------------

Il  conto  finale  verrà  compilato  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di

ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.-

ART.9 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

E'  esclusa  ogni  forma  di  revisione  prezzi  se  le  modifiche  del  contratto,  a

prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare,

precise  e  inequivocabili,  comprensive  di  quelle  relative  alla  revisione  dei

prezzi.  Tali  clausole  fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali  modifiche

nonché  le  condizioni  alle  quali  esse  possono  essere  impiegate,  facendo

riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse

non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale

del contratto o dell'accordo quadro.---------------------------------------------------

Per  i  contratti  relativi  ai  lavori,  le  variazioni  di  prezzo  in  aumento  o  in

diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle

regioni  e  dalle  province  autonome  territorialmente  competenti,  solo  per
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l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque

in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non

contemplate  nelle  voci  dell'elenco  prezzi  allegato,  si  procederà  alla

determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: a) desumendoli dai

prezzari di cui al periodo precedente; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni

consimili  compresi  nel  contratto;  c)  quando sia  impossibile  l'assimilazione,

ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  regolari  analisi.  Le  nuove

analisi  andranno  effettuate  con  riferimento  ai  prezzi  elementari  di  mano

d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi

prezzi  saranno  determinati  in  contraddittorio  tra  il  direttore  dei  lavori  e

l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.----------------------

 ART.10 RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di  ritardo nell'emissione dei  certificati  di  pagamento o dei  titoli  di

spesa relativi alle rate di acconto o di saldo rispetto alle condizioni e ai termini

stabiliti  dal  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  spettano  all'ATI  appaltatrice  gli

interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati

termini o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il  certificato o il  titolo di spesa, raggiunga il

quarto dell'importo netto contrattuale, l'ATI appaltatrice ha facoltà di agire ai

sensi  dell'art.  1460  del  codice  civile,  ovvero,  previa  costituzione  in  mora

dell'Ente e trascorsi 60 giorni dalla data di costituzione stessa, di promuovere
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il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.-------------

ART.11 CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre

mesi  dall'ultimazione  dei  lavori  ed  ha  carattere  provvisorio.  Esso  assume

carattere definitivo trascorsi  due anni dalla data di  emissione.  Decorso tale

termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato

anche  se  l'atto  formale  di  approvazione  non  sia  intervenuto.  Durante

l'esecuzione dei lavori la Provincia può effettuare operazioni di collaudo volte

a verificare la  piena rispondenza delle  caratteristiche dei  lavori  in corso di

realizzazione  a  quanto  richiesto  negli  elaborati  progettuali,  nel  presente

Capitolato  Speciale  o  nel  contratto.  Trova  applicazione  la  disciplina  di  cui

all'art.237 del  Regolamento generale.------------------------------------------------

ART.12  RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n.50 del 2016, le stazioni appaltanti possono

risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più

delle seguenti condizioni sono soddisfatte:-------------------------------------------

a) il  contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una

nuova procedura di appalto, ai sensi dell' art.106 del citato decreto; -------------

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere

b) e c) sono state superate le soglie di cui al  comma 7 del predetto articolo;

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e)
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del  predetto  articolo,  sono  state  superate  eventuali  soglie  stabilite  dalle

amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle

modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di

cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);--------------------------------------------

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in

una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i

settori  ordinari  sia  per  quanto  riguarda  le  concessioni  e  avrebbe  dovuto

pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della

concessione,  ovvero  ancora  per  quanto  riguarda  i  settori  speciali  avrebbe

dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;------------------------

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente

codice.--------------------------------------------------------------------------------------

Le  stazioni  appaltanti  devono  risolvere  un  contratto  pubblico  durante  il

periodo di efficacia dello stesso qualora: ---------------------------------------------

a)  nei  confronti  dell'ATI  appaltatrice  sia  intervenuta  la  decadenza

dell'attestazione di  qualificazione per  aver  prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci;-------------------------------------------------------------------

b)  nei  confronti  dell'ATI  appaltatrice  sia  intervenuto  un  provvedimento
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definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui

al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero

sia intervenuta sentenza di  condanna passata in giudicato per  i  reati  di  cui

all'articolo 80.-----------------------------------------------------------------------------

Per  la  risoluzione  e  il  recesso  trovano  applicazione  le  disposizioni  del

Capitolato Speciale d'Appalto e gli artt.108 e 109 del D.Lgs n.50 del 2016.-----

ART.13 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, ai sensi dell'art.205

del  D.Lgs  n.50  del  2016  e  s.m.i.,  sarà   devoluta  all’autorità  giudiziaria

competente del Foro di Potenza con esclusione della competenza arbitrale.-----

ART.14 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'ATI  appaltatrice  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti

collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'ATI appaltatrice è altresì obbligato

a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà  paritetica,  previste  per  i

dipendenti dalla vigente normativa.----------------------------------------------------

L'ATI  appaltatrice  e  gli  eventuali  subappaltatori,  sono  obbligati,  ai  fini

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
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nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.---------------------

ART.15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'ATI appaltatrice, ha depositato presso la stazione appaltante:-------------------

a) i propri Piani Operativi di Sicurezza con n.2 Documenti di Valutazione dei

Rischi e n.2 Allegati,  per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei

lavori.---------------------------------------------------------------------------------------

Il piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza con n.2

documenti di valutazione dei rischi e n.2 allegati,  formano parte integrante del

presente contratto d'appalto.-------------------------------------------------------------

L'ATI  appaltatrice  deve  fornire  tempestivamente  al  Coordinatore  per  la

sicurezza  gli  aggiornamenti  alla  documentazione di  cui  al  comma 1,  ogni

volta  che  mutino  le  condizioni  del  cantiere  oppure  i  processi  lavorativi

utilizzati.-----------------------------------------------------------------------------------

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'ATI appaltatrice,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.---------------------------------------------------------------

L’ATI appaltatrice garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».---

ART.16 SUBAPPALTO
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Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.--------------------------------

L’ATI appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di voler ricorrere al subappalto

nei  seguenti  termini:  la  capogruppo  di  riservarsi  di  voler  ricorrere  al

subappalto  nei  limiti  e  nelle  forme  previste  dalla  normativa  vigente  e  la

mandante di subappaltare  Lavori di fornitura e posa in opera rientranti nella

categoria scorporabile OS10 nel limite del 30% dell’importo complessivo ad

imprese in possesso di relativa qualificazione - Lavori di fornitura e posa in

opera  rientranti nella categoria scorporabile OS12A nel limite del 30% del suo

importo ad imprese in possesso di relativa qualificazione.-------------------------

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

all'art.  105  del  D.Lgs  n.50/2016 e  s.m.i.  e  deve  essere  sempre  autorizzato

dall'Ente.-----------------------------------------------------------------------------------

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art.1456 del codice

civile,  inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la

conseguente possibilità, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'ATI

appaltatrice.  Le  sanzioni  penali  sono  disciplinate  dall'art.21  della  Legge

646/1982  e  s.m.i.  L'Ente  corrisponde  direttamente  all'ATI  appaltatrice,  al

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:------------------

a)  quando  il  subappaltatore  o  il  cottimista  è  una  micro-impresa  o  piccola

impresa;------------------------------------------------------------------------------------
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b) in caso di inadempimento da parte dell'affidatario.-------------------------------

L'ATI appaltatrice corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Ente,

sentito  il  direttore  dei  lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di

esecuzione,  ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica

dell'effettiva applicazione della presente disposizione.------------------------------

ART.17 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:---------------

a) l’atto costitutivo dell'ATI;------------------------------------------------------------

b)  il Capitolato Speciale d’Appalto;---------------------------------------------------

c)  n.  9  Elaborati  Grafici, la  Relazione   Tecnica  e  Quadro  Economico,  la

Relazione  di  Calcolo,  la  Relazione  Sismica,  la  Relazione  di  Sintesi,  la

Relazione  Geotecnica,  la  Relazione  sui  Materiali,  la  Relazione  di

Manutenzione il Computo metrico;----------------------------------------------------

d) l'Elenco Prezzi di cui all’articolo 3 del presente contratto;----------------------

e) i Piani Operativi di Sicurezza con n.2 Documenti di Valutazione dei Rischi e

n.2  Allegati e  il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento,     previsti  di  cui

all’articolo 131 del Codice dei contratti;----------------------------------------------

f) la copia conforme della  polizza di  garanzia di  cui  all'art.20 del  presente

contratto.-----------------------------------------------------------------------------------

I  documenti  elencati  al  precedente  comma 1,  lettera  a),  b)  e  lett.d)   sono
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allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma

1, pur  essendo parte  integrante e sostanziale  del  contratto,  sottoscritti  dalle

parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'Archivio Generale.----

Fa altresì parte del contratto, alle condizioni di cui sopra la deliberazione della

Giunta della Provincia di Potenza n.85 del 25.09.2014 recante “Approvazione

del patto di integrità in materia  di  contratti  pubblici”,  le cui disposizioni il

contraente dichiara di accettare senza riserva alcuna.-------------------------------

ART.18 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n.50 del 2016.----

L’ATI  appaltatrice  dichiara  di  non  essere  sottoposto  alle  sanzioni  di

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.----------------------------------------

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trova applicazione l'allegato 1 al

decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal  Codice dei contratti.-

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto,

si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102 del

D.Lgs n. 50/2016.-------------------------------------------------------------------------

ART.19 TRACCIABILITA’ DEI MOVIMENTI FINANZIARI
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L’ ATI appaltatrice  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’ ATI appaltatrice  si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo della  provincia

della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore

/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.--------------------------

ART.20 GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’ATI appaltatrice

in possesso di certificazioni di sistema di qualità a fronte della norma UNI EN

ISO 9001:2015  della SMC S.R.L., n.CQ 1441 emissione corrente 26.08.2019

con scadenza il  26.08.2022  per l’impresa capogruppo e della Management

System Certificate n.CERT-02755-98-AQ-IND-SINCERT emissione corrente

21.05.2018 con scadenza il 21.05.2021  per l’impresa mandante ha costituito,

ai sensi dell’art.103  del D.Lgs 50/2016, la necessaria cauzione definitiva di €

70.861,91 ridotta del 50% rilasciata dalla Elba Assicurazioni da Milano in data

13.03.2020 - Agenzia Basilicata Assicurazioni- Potenza cod.097.-----------------

La validità della fidejussione  è determinata dallo schema tipo 1.2  del D.M.

n.31 del 2018.-----------------------------------------------------------------------------

L’ATI  appaltatrice  è  obbligata,  altresì,  ai  sensi  dell’art.103,  comma  7  del

D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.  a  consegnare all'Ente almeno 10 gg.  prima della

consegna dei  lavori  anche una   polizza di assicurazione che copra i  danni
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subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso

dell'esecuzione  dei  lavori.  Tale  polizza  deve  assicurare  l'Ente  contro  la

responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nel  corso  dell'esecuzione  dei

lavori, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata con

un minimo di  500,000 euro e di  un massimo di  5.000.000 di  euro,   di  cui

all’art. 2.8 del Capitolato Speciale d’Appalto.----------------------------------------

ART. 21 CLAUSOLE SOCIALI

L'  ATI  appaltatrice   è  tenuta  ad  osservare  integralmente  il  trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale

in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E',

altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte

dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese

nell'ambito  del  subappalto.  L'  ATI  appaltatrice  e,  per  suo  tramite,  i

subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori

la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la

Cassa  edile,  ove  presente,  assicurativi  e  antinfortunistici,  nonchè copia  del

piano. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o

del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico

di regolarità contributiva in corso di validità relativo all' ATI appaltatrice  e a

tutti i subappaltatori.----------------------------------------------------------------------
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ART. 22 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE “PORTA GIREVOLE”

L’ ATI appaltatrice   dichiara, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs.

165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno

esercitato  poteri  autorizzativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto.-----------------------------------------------------------------------------------

ART. 23 REGISTRAZIONE

Il  presente  atto,  stipulato  sotto  forma  di  scrittura  privata  non  autenticata,

poiché regola prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto,

ai sensi dell’art.  5 del D.L.131/1986 e s.m.i.,  a registrazione fiscale in caso

d’uso,  con  applicazione  dell’imposta  di  registro  in  misura  fissa,  ai  sensi

dell’art. 40 del precitato D.P.R. Saranno a carico dell’affidatario del servizio

tutte  le  imposte e  tasse derivanti,  a  norma di  legge,  dal  presente  atto.   Le

somme necessarie al pagamento delle predette saranno prelevate dal deposito

costituito  a  tal  fine  dallo  stesso.  Nel  caso  in  cui  non  si  proceda  alla

registrazione  e  al  conseguente  prelievo,  al  termine  dell’espletamento  dei

lavori, le  somme non spese saranno restituite al depositante.----------------------

ART. 24 AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Tutto ciò premesso l’Ing. Antonio Mancusi, nella spiegata qualità di Dirigente

della Provincia di Potenza, affida l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi all'
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ATI costituita dall'impresa I.F.C. SRL capogruppo e dalla NUOVA FISE SRL

mandataria, rappresentata dall'Amministratore Unico dell'impresa capogruppo

Sig. Russillo Rocco, il quale accetta, alle condizioni del Capitolato Generale,

del  Capitolato  Speciale  d’ Appalto,  del  D.Lgs  50/2016  e   della  presente

scrittura privata.---------------------------------------------------------------------------

Il presente contratto consta di 23 facciate compresa la presente  redatte con

sistema di video scrittura.---------------------------------------------------------------

Potenza, lì 24/04/2020

Per la Provincia di Potenza: Il  Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti –

Ing. Antonio Mancusi – firmato digitalmente.----------------------------------------

Per l’Appaltatore: L'Amministratore Unico dell’Impresa I.F.C. Srl– Sig. Rocco

Russillo– firmato digitalmente.---------------------------------------------------------
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sociale; il signor RUSSILLO Rocco è munito del seguente do-

cumento di riconoscimento: carta di identità numero AR

7682557 rilasciata dal Comune di Picerno (PZ) in data 3 giu-

gno 2010;

- D'AMORE Alessandro, nato a Mattino (LE) il 4 agosto 1969,

residente in Nardò (LE), alla Strada Santa Maria-Galatone

n. 59, il quale dichiara di intervenire al presente atto

non in proprio ma in qualità di amministratore delegato e

legale rappresentante della società

"NUOVA FISE S.R.L.", con sede in Galatone (LE) alla Zona In-

dustriale S.S. 101 km. 19+300 s.n., ove domicilia per la ca-

rica, capitale sociale euro 300.000,00 (trecentomila virgo-

la zero zero), interamente versato, iscritta al Registro

delle Imprese di Lecce (LE) con codice fiscale, numero di i-

scrizione e partita IVA 02279190751 e al n. LE-152517

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce, a quanto infra auto-

rizzato in virtù dei poteri conferiti dal vigente statuto

sociale; il signor D'AMORE Alessandro è munito del seguente

documento di riconoscimento: carta di identità numero AV

0847706, rilasciata dal Comune di Nardò (LE) in data 9 otto-

bre 2014.

Detti costituiti, cittadini italiani, della cui identità

personale, io notaio sono certo, nelle predette qualità,

convengono e stipulano il presente atto al quale

premettono:

Pagina 2 - p_pz_0008769/2020Pagina 25 - p_pz_0011826/2020



- che la Provincia di Potenza (PZ), Settore Finanziario -

U.O.S. Contratti ed Espropri - Stazione Unica Appaltante,

in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali dell'Uffi-

cio Viabilità e Trasporti nn. 1126 del 9 maggio 2019, 1344

del 29 maggio 2019 e 1735 del 28 giugno 2019, della Determi-

nazione Dirigenziale n. 1871 del 16 luglio 2019, e della De-

terminazione Dirigenziale n. 2152 del 28 agosto 2019, ha ap-

paltato i lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle

SS.PP. n. 25 e 25 bis - CUP H17H17000960001 - CIG

797912998B - CPV 45233140-2, consistenti, specificamente,

nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture necessari

per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicu-

rezza e l'integrità della rete varia provinciale riguardan-

ti strade, manufatti, ponti, viadotti, aree verdi, segnale-

tica, barriere e sistemi di protezione passiva, compreso il

pronto intervento;

- che, in forza delle sopra citate determine, la Provincia

di Potenza ha determinato di appaltare i predetti lavori me-

diante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2

lett. c) bis e 63 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

- che è stato regolarmente pubblicato, secondo i tempi ed i

modi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il

bando di gara, CIG: 797912998B per l'affidamento dei suddet-

ti lavori;

- che il suddetto bando di gara prevede un importo a base
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d’asta di euro 465.610,45 oltre IVA (quattrocentosessanta-

cinquemilaseicentodieci virgola quarantacinque), di cui, eu-

ro 7.472,09 (settemilaquattrocentosettantadue virgola zero

nove) relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ri-

basso;

- che nei termini fissati dal bando di gara è stata presen-

tata un'offerta unitaria da parte dei comparenti, con impe-

gno a riunirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, una

volta avvenuta l'eventuale aggiudicazione a loro favore;

- che il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese è

risultato aggiudicatario della gara di cui sopra in forza

di determinazione dirigenziale n. 03019/2019 del 5 dicembre

2019, comunicata a mezzo pec in data 6 dicembre 2019 ID:

543;

- che, come dichiarano i comparenti, sotto la loro esclusi-

va responsabilità, sussistono tutti i presupposti di legge

per la costituzione del raggruppamento temporaneo di impre-

se in oggetto;

- che le costituite società, intendono, con il presente at-

to, regolare il quadro giuridico ed organizzativo del Rag-

gruppamento predetto, nonché conferire al capogruppo, so-

cietà a responsabilità limitata "I.F.C. S.R.L.", mandato

collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, desi-

gnandolo quale soggetto mandatario nei rapporti con il sog-

getto appaltante.
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Tanto premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale

del presente atto, i costituiti, convengono e stipulano

quanto segue.

ARTICOLO PRIMO) Le società a responsabilità limitata

"I.F.C. S.R.L." e "NUOVA FISE S.R.L.", come rappresentate,

fermo restando le rispettive autonomie ai fini della gestio-

ne e di tutti gli adempimenti connessi, si riuniscono in

una Associazione Temporanea di Imprese, di tipo VERTICALE,

esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi

a:

* adeguamento e messa in sicurezza delle SS.PP. n. 25 e 25

bis - CUP H17H17000960001 - CIG 797912998B - CPV

45233140-2, meglio descritti in premessa.

ARTICOLO SECONDO) Le società a responsabilità limitata

"I.F.C. S.R.L." e "NUOVA FISE S.R.L.", come rappresentate,

precisano che le percentuali di partecipazione saranno le

seguenti:

- la società a responsabilità limitata "I.F.C. S.R.L." pari

al 100% (cento per cento) ed in particolare per le seguenti

categorie:

-- OS21 e OG3;

- la società a responsabilità limitata "NUOVA FISE S.R.L."

pari al 100% (cento per cento) ed in particolare per le se-

guenti categorie:

-- OS10 e OS12 A.
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ARTICOLO TERZO) Viene nominata quale impresa capogruppo, la

società a responsabilità limitata "I.F.C. S.R.L.", alla qua-

le spetterà la rappresentanza esclusiva anche processuale

della impresa mandante nei confronti del soggetto appaltan-

te per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura

dipendenti dai lavori anche dopo il collaudo, fino alla e-

stinzione di ogni rapporto.

Nel caso in cui una delle imprese mandanti non ottemperi a-

gli obblighi contrattuali verso il committente, qualsiasi

sia il motivo (fallimento, revoca, ritardi, etc.), l'impre-

sa capogruppo rimarrà tenuta all'esecuzione delle opere.

Questo compito potrà essere svolto dall'impresa capogruppo

direttamente o a mezzo di altra impresa da essa nominata.

In ogni caso la capogruppo dovrà informare il committente

della variazione avvenuta.

ARTICOLO QUARTO) La società mandataria "I.F.C. S.R.L.", per-

tanto, è investita di ogni opportuno ed occorrente potere

nell'espletamento del mandato che è gratuito ed irrevocabi-

le ed altresì con obbligo di rendiconto e per espressa pro-

cura qui conferita, detta società potrà:

- presentare e negoziare l'Offerta in tutti i suoi aspetti,

e sottoscrivere l'eventuale contratto; in particolare la Ca-

pogruppo potrà: stipulare con i poteri necessari e con pro-

messa di considerarne l'operato rato e valido sin da ora,

tutti gli atti e contratti che si rendano indispensabili e
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comunque utili al fine di ottenere l'affidamento, gestione

ed esecuzione dei suddetti lavori;

- rappresentare validamente, anche in sede processuale,

l'impresa mandante fino all'estinzione di ogni rapporto sca-

turente dai lavori;

- gestire tutti gli aspetti della contabilizzazione e fattu-

razione, esonerando l'appaltante da ogni responsabilità al

riguardo, precisando che le società sopra costituite in

A.T.I., di tipo VERTICALE, fattureranno a SAL e, per ogni

SAL, ciascuna provvederà a emettere fattura in relazione al-

le categorie di lavori di propria competenza eseguite, ed

incasseranno ognuna per la propria quota;

- dare atto che i prezzi ed eventuali loro variazioni suc-

cessive e le condizioni di affidamento sono noti ed accetta-

ti anche dalla mandante;

- cedere i crediti derivanti dal contratto a Banche o Isti-

tuti finanziari per garantire anticipazioni;

- accettare eventuali proroghe e/o integrazioni del presen-

te contratto;

- rilasciare tutte le eventuali ed opportune garanzie;

- stipulare contratti di subappalto, ove consentito, per

conto del RTI e della mandante, fino all'estinzione di ogni

rapporto;

- fare quant'altro sia necessario ovvero opportuno per il

compiuto espletamento del mandato degli oneri conseguenti
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e/o comunque ad esso connessi.

Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile.

La sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi

del soggetto appaltante.

Ognuna delle imprese riunite conserva la propria autonomia

ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli o-

neri sociali.

Il contratto viene sottoscritto dall'impresa mandataria e

per essa dal suo legale rappresentante anche per accettazio-

ne della presente procura.

ARTICOLO QUINTO) L'Associazione Temporanea di Imprese, si

scioglierà automaticamente, senza necessità di formalità o

adempimenti, al termine della durata del contratto o dell'e-

ventuale rinnovo, estensione dello stesso e, comunque, con

la liquidazione di tutte le pendenze e/o controversie rela-

tive all'appalto, ovvero qualora si verifichi altra causa

di cessazione degli effetti giuridici o di estinzione del

contratto stipulato.

ARTICOLO SESTO) Le parti convengono di eleggere domicilio

presso l'indirizzo indicato in epigrafe.

Resta a carico di ogni singola impresa la responsabilità

per mancata comunicazione delle relative modificazioni.

ARTICOLO SETTIMO) Le società raggruppate, come rappresenta-

te, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
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136 e successive modifiche e si impegnano altresì a dare im-

mediata comunicazione all'Ente appaltante ed agli organi

competenti, della notizia dell'inadempimento delle proprie

controparti (subappaltatori - sub-contraenti) agli obblighi

di tracciabilità finanziaria.

Per eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, si

indicano i seguenti indirizzi:

- "I.F.C. S.R.L.":  ifc@pec.it;

- "NUOVA FISE S.R.L.": nuovafise.srl@legalmail.it.

ARTICOLO OTTAVO) Le parti dichiarano che, in relazione al

presente atto, sono dovuti:

- l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00

(duecento virgola zero zero);

- l'imposta di bollo nella misura di euro 45,00 (quaranta-

cinque virgola zero zero), ai sensi dell'art. 1, comma 1

bis 1, n. 4), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642

del 1972.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente at-

to sono a carico delle parti comparenti in misura uguale

tra loro.

Le parti, come costituite, rilasciano autorizzazione al

trattamento dei dati personali secondo gli usi e le forme

previste dalla normativa vigente.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo pubblico atto e lo

ho letto alle parti che su mia interpellanza lo approvano e
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lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Consta di tre fogli uso bollo, scritti parte con mezzi elet-

tronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per

facciate nove e sin qui della presente.

Viene sottoscritto dai costituiti e da me Notaio alle ore

dodici e minuti dieci.

FIRMATO: Rocco RUSSILLO,  Alessandro D'AMORE, FILOMENA ROMA-

NIELLO, NOTAIO (sigillo)
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