

OGGETTO: Scrittura privata per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SP. Ex SS n.92. CUP: H17H18000580002 – CIG: 8324484D80.-----

a) l'Ing. Antonio Mancusi, nato a Potenza il 25.11.1960 C.F. MNCNTN60S25G942Y, Dirigente della Provincia di Potenza, C.F.:80002710764, nel prosieguo denominata anche "Amministrazione Appaltante", competente alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;-----

b) il Sig. Giovanni Silvano nato a Baragiano (PZ) il 18.06.1958, C.F.: SLVGNN58H18A615D, nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa SILVANO S.R.L. con sede a Bella (PZ), C.F.:01719700765 capogruppo mandataria del RTI SILVANO S.R.L. e SIRIANNI S.R.L. con sede a San Pietro Apostolo (CZ), C.F.: 02712470794 impresa mandante, giusta atto n. di Rep. 161.960 in data 22.10.2020, raccolta n 32.274, registrato a Catanzaro il 23.10.2020 al n. 4816 serie 1T del Dott. Rocco Guglielmo, Notaio in Catanzaro, aggiudicataria dei lavori cui è oggetto il presente atto, nel prosieguo denominata anche "RTI Appaltatore"-----

PREMESSO-----

Che con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Viabilità e Trasporti N. 833 del 14.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di € € 700.000,00 di cui € 549.829,21 per lavori comprensivi di € 4.473,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 150.170,79 per somme a disposizione, stabilendo di provvedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuare, mediante

apposita indagine di mercato, da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente, con l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo a norma dell'art.36, comma 9 bis del citato D. Lgs 50/2016 e con l'individuazione della soglia di anomalia con le modalità di cui all'art.97, comma 2, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso decreto, ed avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla citata soglia di anomalia, ai sensi dell'art.97 comma 8 D. Lgs 50/2016;-----

Che con Determinazione Dirigenziale N. 954 del 29.05.2020 dell'Ufficio Finanziario – UOS Contratti ed Espropri è stato approvato l'avviso di indagine esplorativa ai sensi dell'articolo suddetto;-----

Che, come da verbale n. 21 di rep. del 18.06.2020, sono stati sorteggiati n.40 operatori economici da invitare alla procedura negoziata il cui elenco è stato approvato dal RUP;-----

Che per l'appalto dei lavori, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Finanziario – UOS Contratti ed Espropri N. 1066 del 22.06.2020 è stata esperita gara mediante la procedura predetta, nella quale, giusta verbali in data 07.07.2020 n.24 di rep., in data 14.07.2020 n.26 di rep. e in data 21.08.2020 n.35 di rep. è stata proposta l'aggiudicazione della stessa a favore del RTI SILVANO SRL - SIRIANNI SRL sede legale in Bella (PZ);-----

Che con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Viabilità e Trasporti N.1443 del 28.08.2020, si aggiudicavano i lavori in epigrafe al RTI sopra citato, per il ribasso offerto 32,483% per il prezzo netto di € 368.208,10, oltre € 4.473,08

non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale di € 372.681,18;-----

Che la competente Area Gare:-----

ha provveduto alla pubblicazione degli esiti di gara nelle forme di legge;-----

ha provveduto a comunicare alle imprese controinteressate l'avvenuta aggiudicazione ed ha accertato che entro la data del 04.10.2020, di scadenza del termine dilatorio per la stipula del presente contratto, non è stato prodotto alcun ricorso o preavviso di ricorso nei confronti dell'aggiudicazione definitiva;-----

ha accertato la persistenza, in capo al RTI appaltatore dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, come dai rispettivi certificati:-----

Visure Storiche Camerali, rilasciate dalla CCIAA di Basilicata, Documento n.T 390649975 del 03.06.2020 e dalla CCIAA di Catanzaro n. T 390650319 del 03.06.2020;-----

Certificato dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza - Ufficio territoriale di Potenza prot. n.16098 del 10.06.2020 e Certificato dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio territoriale di Catanzaro in data 01.07.2020;-----

Annotazioni ANAC in data 11.06.2020;-----

Certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti del Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza n. 11498/2020/R del 03.06.2020 e certificato del Casellario Giudiziale del Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza n. 11497/2020/R in data 03.06.2020;-----

Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 08.06.2020;-----
Certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciati dal Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nn. 941/2020/R e 940/2020/R in data 04.06.2020;-----
Visura camerale con annotazione procedura concorsuale rilasciata dalla CCIAA di Basilicata n. P V4146744 del 03.06.2020;-----
Certificato del Tribunale di Catanzaro - Cancelleria fallimenti n. 264 di prot. in data 09.06.2020;-----
Durc INPS 22637973 del 16.09.2020, con scadenza in data 14.01.2021 e Durc INAIL 23781839 del 16.09.2020, con scadenza in data 14.01.2021;-----
Ha accertato, ai sensi del D.Lgs 159/2011 che in relazione al RTI appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo antimafia, fine ne ha verificato l'iscrizione della capogruppo nella "white list" della Prefettura di Potenza in data 04.07.2019 con scadenza 04.07.2021 ed è stata acquisita la certificazione rilasciata dalla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0016971_20200221 in data 27.05.2020, relativa all'impresa mandante;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:-----

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ing. Antonio Mancusi, dirigente della Provincia di Potenza nella spiegata qualità, affida al RTI SILVANO SRL - SIRIANNI SRL con sede a Bella (PZ), rappresentata dal Sig. Giovanni Silvano Amministratore Unico dell'impresa SILVANO S.R.L. capogruppo mandataria del RTI suddetto, i lavori di che trattasi, alle condizioni di cui al bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente contratto, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. Il RTI appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e ai documenti allegati o a questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d' Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs n.50 del 2016 (Codice dei Contratti) e del DPR n.207/2010 nella parte fatta salva transitoriamente dall'art.216 del Codice.-----

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto resta stabilito nella somma di € 368.208,10 (euro trecentosessantottomiladuecentotto/10) al netto del ribasso del 32,483%, (trentaduevirgolaquattrocentottantatrepercento), oltre € 4.473,08 (euro quattromilaquattrocentosettantatre/08) non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale di € 372.681,18 (euro trecentosettantaduemilaseicentottantuno/18).-----

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.-----

Il contratto è stipulato "a misura", si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dal RTI appaltatore.-----

ART.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. E' parte integrante del contratto l'Elenco dei prezzi del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.-----

ART.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL RTI APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM n.145/2000, il RTI appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale della capogruppo a Bella (PZ) - Via Vittorio Emanuele n.26.----

Il RTI appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Appaltante, ove non vi avesse già provveduto, gli estremi identificativi dei conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via esclusiva, alla presente commessa pubblica entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.-----

Ai sensi dell'art.4 del Capitolato Generale d'Appalto, il RTI appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il RTI appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il RTI appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante del RTI appaltatore, previa motivata comunicazione.-----

ART.5 TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI –

SOSPENSIONI E PROROGHE

La consegna dei lavori al RTI appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art.2.10 del Capitolato Speciale d' Appalto.-----

È ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016 per la determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza dei presupposti. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al RTI appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione può concedere proroghe ai termini d'esecuzione per cause non imputabili al RTI appaltatore, previa domanda motivata e formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini stessi.-----

ART.6 PENALI PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 0,3 (zerovirgolate) per mille dell'importo contrattuale.-----

La penale con l'applicazione della stessa aliquota predetta e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d' Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'RTI appaltatore.-----

ART.7 ONERI A CARICO DEL RTI APPALTATORE

In osservanza alle disposizioni legislative, al Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale d'Appalto, s'intendono a carico del RTI appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. Sono a carico del RTI appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il RTI appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.-----

ART.8 ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato

dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo previsto dalla predetta norma da corrispondere al RTI appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.-----

Al RTI appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00 (euro duecentomila). Ai sensi dell'art.30 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente del RTI appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolare di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.-----

Il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.-

ART.9 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei

prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.-----

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: a) desumendoli dai prezzi di cui al periodo precedente; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.-----

ART.10 RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano al RTI appaltatore gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati

termini o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, il RTI appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Ente e trascorsi 60 giorni dalla data di costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.-----

ART.11 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Durante l'esecuzione dei lavori la Provincia può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto. Trova applicazione la disciplina di cui all'art.237 del Regolamento generale.-----

ART.12 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D. Lgs n.50 del 2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:-----

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art.106 del citato decreto; -----
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere

b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatari; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);-----

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1);-----

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.-----

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: -----

a) nei confronti del RTI appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci;-----

b) nei confronti del RTI appaltatore sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.-----

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli artt.108 e 109 del D. Lgs n.50 del 2016.----

ART.13 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, ai sensi dell'art.205 del D. Lgs n.50 del 2016 e s.m.i., sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Potenza con esclusione della competenza arbitrale.-----

ART.14 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Il RTI appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Il RTI appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.-----

Il RTI appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-----

ART.15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Il RTI appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:-----

a) il piano operativo di sicurezza con n.4 allegati relativi all'impresa capogruppo e il piano operativo di sicurezza con n.3 allegati relativi all'impresa mandante, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.-----

Il piano di sicurezza e coordinamento con n.1 allegato e i piani operativi di sicurezza con n.7 allegati, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.-----

Il RTI appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.-----

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del RTI appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

Il RTI appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» lavoro senza incidenti ed infortuni.-----

ART.16 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.-----

Il RTI appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG 3 nel limite consentito del 40% del valore del contratto e le lavorazioni della categoria OS 21 nel limite del 30% dell'importo della stessa

per la capogruppo, le lavorazioni della categoria OS 21 nei limiti di legge per la mandante.-----

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dall'Ente.-----

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno del RTI appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'art.21 della Legge 646/1982 e s.m.i. L'Ente corrisponde direttamente al RTI appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:-----

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;-----

b) in caso di inadempimento da parte dell'affidatario.-----

L'RTI appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Ente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.-----

ART.17 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:-----

a) l'Atto costitutivo del RTI;-----

b) l'Elenco Prezzi di cui all'articolo 3 del presente contratto;-----

c) n. 9 Elaborati Grafici, il Capitolato Speciale d'Appalto-Parte normativa e parte Prestazionale, la Relazione Tecnica e quadro economico, la Relazione generale sull'intervento, la Relazione Geologica, la Relazione di calcolo paratia di pali Km 163+500, la Relazione di sintesi paratia km 163+500, la Relazione di sintesi soletta stradale km 162+050, la Relazione di calcolo e verifiche soletta stradale, la Relazione sismica, geotecnica e di calcolo paratia di pali km 162+050, la Relazione di sintesi paratie km 162+050, la Relazione sui materiali paratie km 162+050 e km 163+500, la Relazione generale di calcolo soletta stradale km 162+050, il Computo metrico, il Computo metrico sicurezza e n.2 Cronoprogramma;-----

d) i Piani Operativi di Sicurezza con n.7 allegati e il Piano di Sicurezza e Coordinamento con n.1 allegato, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;-----

e) la polizza di garanzia di cui all'art.20 del presente contratto.-----

I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera b) sono allegati, in copia conforme all' originale, al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, costituiscono, pur non essendovi allegati, parte integrante e sostanziale del contratto. Essi sono contenuti in copia conforme agli originali, in file autonomi e distinti da quello dell'atto, e dopo essere stati sottoscritti digitalmente dalle parti verranno conservati con le stesse modalità di conservazione digitale della scrittura privata.-----

Fa altresì parte del contratto, alle condizioni di cui sopra la deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n.85 del 25.09.2014 recante “Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici”, le cui disposizioni il

contraente dichiara di accettare senza riserva alcuna.-----

ART.18 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs n.50 del 2016.----

Il RTI appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.-----

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trova applicazione l'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal Codice dei contratti.-

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del D.Lgs n. 50/2016.-----

ART.19 TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI

Il RTI appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-----

Il RTI appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatrice/ sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

ART.20 GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il RTI appaltatore

ha costituito, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, la necessaria cauzione definitiva di € 167.579,82, mediante polizza fidejussoria N. 1707330 emessa in data 22.10.2020 rilasciata dalla Elba Assicurazioni da Milano - Agenzia Basilicata Assicurazioni - Potenza. La validità della fidejussione è determinata dallo schema tipo 1.2 del D.M. n.31 del 2018.-----

Il RTI appaltatore è obbligato, altresì, ai sensi dell'art.103, comma 7 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. a consegnare all'Ente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in € 549.829,21 (euro cinquecentoquarantanovemilaottocentoventinove/21) . Tale polizza deve assicurare l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata con un minimo di 500,000 euro e di un massimo di 5.000.000 di euro, di cui all'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

ART. 21 CLAUSOLE SOCIALI

Il RTI appaltatore è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il RTI appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.-----

ART. 22 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE “PORTA GIREVOLE”

Il RTI appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;-----

ART. 23 REGISTRAZIONE

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.L.131/1986 e s.m.i., a registrazione fiscale in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del precitato D.P.R. Saranno a carico del RTI appaltatore del servizio tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal presente atto. Le somme necessarie al pagamento delle predette saranno prelevate dal deposito costituito a tal fine dallo stesso. Nel caso in cui non si proceda alla registrazione e al conseguente prelievo, al termine dell’espletamento dei lavori, le somme non spese saranno restituite al depositante.-----

Il RTI appaltatore ha versato la somma di € 576,00 a mezzo bonifico bancario

presso la Banca Popolare di Bari Codice IBAN: IT 78 N 05424 04297
000000000074 intestato a “Provincia di Potenza” per la bollatura dell'atto e
suoi allegati.-----

Il presente contratto consta di 20 facciate comprese n. 3 righe dell'ultima
redatte con sistema di video scrittura.-----

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma
1 lettera s), nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il giorno cinque
del mese di Novembre dell’anno 2020 (duemilaventi) e si perfeziona con le
seguenti modalità: il dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti, Ing. Antonio
Mancusi procede alla sottoscrizione digitale dell’atto; lo stesso così come
sottoscritto viene inviato da questo Ufficio via mail all’indirizzo di posta
elettronica del contraente per la controfirma. Il rappresentante del contraente,
Sig. Giovanni Silvano procede alla sottoscrizione digitale del predetto atto, già
sottoscritto dall’Ing. Mancusi e lo rinvia per accettazione all’indirizzo di posta
elettronica dell’Ufficio Contratti. La Direzione Generale - Area Gare
provvederà a protocollare l’atto così come sopra perfezionato ed ad inviarlo
via pec alle parti, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti alla firma.----

Per la Provincia di Potenza: Il dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti –
Ing. Antonio Mancusi – firmato digitalmente.-----

Per il RTI appaltatore: Il Legale rappresentante – Sig. Giovanni Silvano –
firmato digitalmente.-----



Dott. Rocco GUGLIELMO
Notaio

N. 161.960 di REPERTORIO N. 36.274 di RACCOLTA =

===== RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE =====

===== E =====

===== MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno ventidue ottobre duemilaventi - 22/10/2020 =====

REG. A CATANZARO
IL 23.10.2020
AL N. 4816.....
SERIE 17.Vol.

In Catanzaro, nel mio studio sito al Corso Mazzini, n. 4. =====

Innanzi a me dr. Rocco GUGLIELMO, Notaio in Catanzaro, i-

scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catanza-

ro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, =====

===== sono presenti i signori =====

- SILVANO Giovanni, nato a Baragiano il 18 giugno 1958, resi-

dente in Bella, Contrada Castelluccio del Principe, n. 79,

codice fiscale SLVGNN58H18A615D, il quale interviene al pre-

sente atto nella sua espressa qualità di Amministratore uni-

co e legale rappresentante della società a responsabilità li-

mitata denominata =====

* "SILVANO S.R.L.", con sede in Bella, Via Vittorio Emanuele,

le, n. 26, capitale sociale Euro 43.749,48 (quarantatremila-

settecentoquarantanove virgola quarantotto), numero di codi-


ce fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese della

Basilicata 01719700765 (R.E.A. PZ-129227), in virtù dei pote-

ri allo stesso derivanti dal vigente Statuto sociale; =====

- SIRIANNI Felice, nato a Catanzaro il 19 aprile 1969, resi-

dente in San Pietro Apostolo, Corso Vittorio Emanuele II, n.



22, codice fiscale SRNFLC69D19C352C, il quale interviene al

presente atto nella sua espressa qualità di amministratore u-

nico e legale rappresentante della società a responsabilità

limitata con unico socio denominata =====

* "SIRIANNI S.R.L.", con sede in San Pietro Apostolo, Via

Mazzini, n. 64, capitale sociale Euro 80.000,00 (ottantamila

virgola zero zero), interamente versato, numero di codice fi-

scale e d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro

02712470794 (numero R.E.A. CZ-174791), in virtù dei poteri

allo stesso derivanti dal vigente Statuto sociale. =====

---Dell'identità personale degli intervenuti io Notaio sono

certo; gli stessi mi richiedono di ricevere il presente atto

con il quale =====

===== P R E M E S S O =====

- che l'Amministrazione Provinciale di Potenza con procedura

negoziata tramite Portale della piattaforma E-Procurement ha

indetto una gara per l'appalto di "Fondi PO FESR BASILICATA

2014/2020 - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della

S.P. ex S.S. n. 92 (id intervento n. 5), codice CIG

8324484D80, Codice CUP H17H18000580002, Riferimento Gara Te-

lematica G00053; =====

- che le società "SILVANO S.R.L." e "SIRIANNI S.R.L." hanno

partecipato alla gara di cui sopra impegnandosi, in caso di

aggiudicazione, ad eseguire la realizzazione di quanto previ-

sto nel bando in raggruppamento temporaneo di impresa, da co-

stituire nei modi di legge successivamente all'aggiudicazio-
ne stessa; =====

- che, a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara,
è stata aggiudicata la gara di cui sopra alle società "SILVA-
NO S.R.L." e "SIRIANNI S.R.L.", in raggruppamento temporaneo
di impresa, come da comunicazione dell'"Amministrazione Pro-
vinciale di Potenza" del 21 agosto 2020 prot. 0023824/2020; =

- che, pertanto, le costituite società "SILVANO S.R.L." e
"SIRIANNI S.R.L." intendono procedere, con il presente atto,
alla costituzione del dichiarato Raggruppamento Temporaneo
di Imprese. =====


---Quanto sopra premesso, che deve formare parte integrante
e sostanziale del presente atto, le predette parti, =====

===== convengono quanto segue: =====

---Le costituite imprese "SILVANO S.R.L." e "SIRIANNI
S.R.L.", dichiarano di volersi riunire in raggruppamento tem-
poraneo di imprese, come con il presente atto si riuniscono,
ai sensi delle vigenti norme in materia, per l'esecuzione
dell'incarico di cui alla gara suddetta. =====

---La Società "SIRIANNI S.R.L." conferisce mandato speciale
con rappresentanza alla società "SILVANO S.R.L.", che viene
nominata altresì Impresa Capogruppo, la quale in forza del
presente atto è autorizzata a: =====

- stipulare in nome e per conto proprio nonché della mandan-
te, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e vali-



do fin da ora, tutti gli atti consequenziali e necessari per

l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detto incarico; =

- gestire tutti gli aspetti della contabilizzazione e fattu-

razione, esonerando l'appaltante da ogni responsabilità al

riguardo. =====

---Il rapporto di mandato non determina di per sè organizza-

zione o associazione degli operatori economici riuniti, ognu-

no dei quali conserva la propria autonomia ai fini della ge-

stione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. =====

---In merito, le Parti dichiarano che i prezzi e le condizio-

ni di affidamento sono noti e accettati dall'Impresa mandan-

te e dalla mandataria. =====

---L'offerta delle sottoscritte Imprese riunite comporta,

per effetto dell'aggiudicazione, la responsabilità solidale

delle stesse nei confronti dell'Ente appaltante. =====

---Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile, in quanto

conferito anche nell'interesse della mandataria, e con obbli-

go della resa dei conti. =====

---Con il presente atto le sopraindicate Imprese assumono

tutti gli impegni ed obblighi previsti dai contratti even-

tualmente con detto Ente stipulati. =====

---Le Imprese associate riconoscono espressamente l'ineffica-

cia nei confronti dell'Amministrazione appaltante della revo-

ca del mandato per giusta causa. =====

---Le costituite Imprese dichiarano espressamente di non a-

ver rilasciato identici mandati e di aver rinunciato ad altri raggruppamenti per la stessa gara di appalto. =====

---La riunione temporanea di cui al presente atto si scioglierà automaticamente ed il mandato, con il presente atto conferito, dovrà intendersi revocato ad ogni effetto senza bisogno di ulteriori formalità o adempimenti, nel caso in cui l'affidamento per l'esecuzione dei lavori non venga definitivamente dato alle Imprese associate o, nel caso di affidamento definitivo, con l'avvenuta liquidazione di tutte le pendenze relative all'appalto aggiudicato, ovvero, per il verificarsi di una delle cause di estinzione dei contratti di appalto, previste dal vigente ordinamento giuridico. =====

---Ai soli fini dei rapporti interni fra le imprese, e quindi ferma la solidarietà nei confronti della amministrazione committente, le imprese dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1298 C.C., che tutte le obbligazioni ed i diritti derivanti si suddividono fra ciascuna di esse nelle seguenti proporzioni: =====

* "SILVANO S.R.L." per il 66,15% (sessantasei virgola quindici per cento) sul totale dell'appalto, Categoria OS21 quota del 57% (cinquantasette per cento) Categoria OG3 quota del 100% (cento per cento); =====

* "SIRIANNI S.R.L." per il 33,85% (trentatré virgola ottantacinque per cento) sul totale dell'appalto, Categoria OS21 quota del 43% (quarantatré per cento). =====

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I componenti consentono il trattamento dei propri dati personali e di quelli delle società rispettivamente dagli stessi rappresentate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/769 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. =====

---I componenti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza. =====

Di quest'atto, scritto da persona di mia fiducia su pagine sei e quanto della settima sin qui di due fogli, io Notaio ho dato lettura alle Parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore sedici (16,00). =====

F.to: =====


Silvano Giovanni =====

Felice Sirianni =====

Rocco Guglielmo =====

E' copia composta di tre fogli che si certifica conforme all'originale e si rilascia per *lo parte* =

Catanzaro, 23.10.2020 =====



La sottoscritta Dr.ssa Valentina Del Grosso, in qualità di Responsabile P.O. dell'Area Gare, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005 attesta che il presente documento informatico è copia conforme del documento originale cartaceo conservato agli atti di questo Ufficio.



DEL GROSSO
VALENTINA
03.11.2020
12:07:33 UTC



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ E TRASPORTI

Piazza delle Regioni, 52 - 85100 - POTENZA

Tel 0971.417.197 - Fax 0971.417.384

Progettisti architettonici	Ing. Francesca Croatto Geom. Giuseppe Cutro Geom. Angelo Cristiano
Progettista delle strutture	Ing. Giuseppe Delvecchio
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Leonardo Colangelo

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo/Nome, designazione

*P.O. FESR BASILICATA 2014-2020 - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SP ex SS n.92
(Terranova di Pollino) - (id intervento n°5) - Codice Regionale 24/2017/0127*

Elaborato

ELENCO PREZZI

N. articolo/Riferimento

Data	Scala	Tavola n.	Revisione n.
10/2019	/	D	0

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SP ex SS n. 92 (Terranova di Pollino)-(id intervento n.5) Codice Regionale 24/2017/0127 - Redazione dei calcoli strutturali e geotecnici.

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

Data, 21/02/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.01.060	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno. euro (zero/81)	cad	0,81
Nr. 2 B.05.001.04	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20. euro (novanta/24)	mc	90,24
Nr. 3 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. euro (centosei/11)	mc	106,11
Nr. 4 B.05.032.02	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in elevazione, a partire da primo solaio escluso; euro (ventisei/08)	mq	26,08
Nr. 5 B.05.038	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 6 B.05.039	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (uno/40)	kg	1,40
Nr. 7 B.16.006	Fornitura e posa in opera di pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati metallici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti, compreso di una mano di antiruggine. euro (quattro/61)	kg	4,61
Nr. 8 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01. euro (due/84)	ql	2,84
Nr. 9 B.25.004.25	idem c.s. ...cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03. euro (uno/65)	ql	1,65
Nr. 10 E.01.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonché' il carico del materiale fresato. euro (zero/79)	mq/cm	0,79
Nr. 11 E.01.003	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico. euro (tre/91)	mq	3,91
Nr. 12 E.01.007	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'eventuale trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. euro (quattordici/06)	mc	14,06
Nr. 13 E.01.024	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a deposito o nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. euro (tre/42)	ml	3,42
Nr. 14 E.01.035	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito con l'ausilio di motopompa anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di m. 30, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico su autocarro, ed i mezzi idonei per dare i lavori finiti ed a regola d'arte. euro (ottantaquattro/26)	mc	84,26
Nr. 15 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (otto/76)	mc	8,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 E.02.017	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica. euro (zero/53)	mc/km	0,53
Nr. 17 E.03.006	Compenso per trasporto ed approntamento di attrezzatura per la esecuzione di pali trivellati, compreso il successivo smontaggio e trasporto della stessa nel deposito della ditta esecutrice. Il presente compenso si applica una sola volta per cantiere. euro (settecentoventitre/07)	a corpo	723,07
Nr. 18 E.03.009.04	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica con l'uso di autogrù e di eventuali sovrappessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq; per diametro pari a 800 mm.; euro (novantasette/16)	ml	97,16
Nr. 19 E.04.006	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. euro (uno/29)	mq/cm	1,29
Nr. 20 E.04.007	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. euro (uno/60)	mq/cm	1,60
Nr. 21 E.04.008	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. euro (uno/79)	mq/cm	1,79
Nr. 22 E.04.014	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 23 E.07.001.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. euro (zero/61)	ml	0,61
Nr. 24 E.07.001.02	idem c.s. ...da cm 15. euro (zero/68)	ml	0,68
Nr. 25 E.09.004.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte. euro (centoquarantaquattro/10)	ml	144,10
Nr. 26 E.09.004.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte. euro (trecentonovantauno/33)	coppia	391,33
Nr. 27 G.001.028(A NAS)	FORNITURA DI RACCORDO SAGOMATO Infilato sul terreno zincato mediante procedimento a bagno caldo. euro (duecentodue/86)	cad	202,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 28 H.04.006.04	Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentalmente erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. - Classe di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 250 mm - spessore 6,2 mm. euro (ventisette/39)	ml	27,39
Nr. 29 L.02.038.01	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223-3), tessuta con filo di diametro 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI -EN 10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2) con un quantitativo no inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,7 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq. Escluso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt. euro (quarantatre/21)	mc	43,21
Nr. 30 L.02.039	Riempimento di gabbioni di qualsiasi forma e dimensione con pietrame calcareo proveniente dagli scavi, vagliato e ripulito. Compreso gli oneri per lo stoccaggio degli stessi in aree adiacenti all'intervento. euro (ventiquattro/43)	mc	24,43
Nr. 31 O.01.063.01	Magistero di scuci e cucì in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o profondità con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso le assicurazioni in legname, il taglio delle vecchie murature, la scelta del materiale riutilizzabile e l'allontanamento di quello irrecuperabile con relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere, nonché ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. eseguito in muratura di pietrame. euro (trecentoquarantasei/68)	mc	346,68
Nr. 32 S.01.034.01	Ponteggi completo in opera con basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato. Per i primi 6° mesi. euro (tredici/07)	mq	13,07
Nr. 33 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie. costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese. euro (trentanove/47)	cad	39,47
Nr. 34 S.02.009.02	idem c.s. ...vani partabatterie. posizionamento in opera e successiva rimozione. euro (trentauno/12)	cad	31,12
Nr. 35 S.03.006.05	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5; Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,80. euro (tre/32)	mq	3,32
Nr. 36 S.03.006.06	idem c.s. ...m 1,5; Nolo per altezza pari a m 1,80. euro (zero/17)	mq/30g	0,17
Nr. 37 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. euro (novantaotto/95)	cad	98,95
Nr. 38 S.04.008.01	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. euro (sessantadue/76)	cad/30g	62,76
Nr. 39 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. euro (quattrocentonove/52)	cad	409,52
Nr. 40 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con		

La sottoscritta Dr.ssa Valentina Del Grosso, in qualità di Responsabile P.O. dell'Area Gare, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs 82/2005 attesta che il presente documento informatico è copia conforme del documento originale informatico conservato agli atti di questo Ufficio.



DEL
GROSSO
VALENTINA
03.11.2020
12:08:31
UTC