

## PROVINCIA DI POTENZA

<b>PROCEDURA APERTA</b>	
<b>VERBALE DI GARA n. 3 in data 10/06/2019</b>	
<b>(seduta riservata)</b>	
procedura: aperta art. 60, decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016	
<b>Servizi tecnici di verifica progetto esecutivo lavori di COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA FORENZA E LA S.S. nr. 658 POTENZA - MELFI</b>	
<b>CUP : H11B03000120002</b>	<b>CIG (SIMOG) : 7715470F3F</b>

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno (10/06/2019) alle ore dieci (10,00) in Potenza alla Piazza delle Regioni, presso l'Ufficio Viabilità e Trasporti ubicato al piano primo della sede della Provincia di Potenza, si è riunita la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016, così composta:

- Ing. Francesca Croatto, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, Presidente;
- Ing. Biagio Cappa, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, componente;
- Ing. Pasquale Petrelli, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, componente;

alla presenza dell'Avv. Rocco Saracino, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, verbalizzante;

in seduta riservata;

**premesse:**

- che giusti verbali n. 39 in data 08/05/2019 e n. 43 del 15/05/2019 si è conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, risultati tutti ammessi;
- che in data 03/06/2019, alle ore 13,30, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 1 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta del 05/06/2019;
- che in data 05/06/2019, alle ore 13,00, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 2 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta in data odierna;

il Presidente della Commissione giudicatrice:

- provvede ad aprire i file del CD contenente le offerte tecniche, dando la possibilità a ciascun commissario di darne lettura, e ridistribuisce le schede per il confronto a coppie di cui all'allegato con le matrici triangolari e le indicazioni rituali per la valutazione in conformità al disciplinare di gara;
- invita ciascun commissario a proseguire le operazioni secondo le modalità prescritte;

**il Presidente della Commissione giudicatrice:**

constatata l'ora propone di sospendere le operazioni di gara, dando atto che le medesime sono giunte alla seguente fase del procedimento:

- sono ultimate le valutazioni dei singoli commissari relativamente all'elemento A2 "Modalità di svolgimento dei servizi analoghi", per quanto riguarda le offerte tecniche di tutti gli offerenti; il contenuto delle singole schede relative al citato elemento viene riportato mediante dettatura su foglio di calcolo in formato digitale, onde automatizzare il calcolo dei totali; tali schede, stampate e debitamente sottoscritte, si allegano al presente verbale in quanto parte integrante e sostanziale;
- raccoglie le schede non ancora compilate di ciascun commissario;
- provvede a riporre il CD contenente le offerte tecniche in apposito cassetto, del quale conserva in via esclusiva la chiave per l'accesso;
- avverte sin d'ora i componenti della Commissione giudicatrice che la stessa è riconvocata per la prosecuzione dell'esame delle offerte tecniche il giorno 19/06/2019 alle ore nove e trenta (9,30) nello stesso luogo.


La seduta è sospesa alle ore tredici (13,00).

Letto, confermato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

  
.....

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

  
.....

IL VERBALIZZANTE

  
.....

B  
 fe

**FORENZA – PETRELLI**

Elemento di valutazione: **a) 2. Modalità dei servizi analoghi svolti**

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Totale
A	1	2	1	2	2	2	2							2
B		2	1	2	2	2	2							2
C			2	2	1	2	1							12
D														2
E				2										7
F					2	1	2							12
G						2	1							7
H														12
I														0
L														0
M														0
N														0
O														0
P														0
<b>Totale</b>														<b>56</b>

<b>A</b>	Società Italiana Servizi
<b>B</b>	Bureau Veritas Italia S.p.A
<b>C</b>	Rina Check srl
<b>D</b>	Asecert Assessment & certification srl
<b>E</b>	Protos Check srl
<b>F</b>	Inarcheck
<b>G</b>	Conteco Chek srl
<b>H</b>	ATI: Progetto costruzioni qualità PCQ srl – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio srl

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**FORENZA – CROATTO**

Elemento di valutazione: **a) 2. Modalità dei servizi analoghi svolti**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Totale
A	1	2	1	1	2	2	2	2							2
B		2	1	1	2	2	2	2							2
C			2	2	2	2	2	2							12
D				2	2	2	2	2							2
E					2	2	1	1	1						8
F						2	2	2							14
G							2	1	1						8
H								1	1						8
I									1						0
L										1					0
M											1				0
N												1			0
O													1		0
P															0
<b>Totale</b>															<b>56</b>

<b>A</b>	Società Italiana Servizi
<b>B</b>	Bureau Veritas Italia S.p.A
<b>C</b>	Rina Check srl
<b>D</b>	Asecert Assessment & certification srl
<b>E</b>	Protos Check srl
<b>F</b>	Inarcheck
<b>G</b>	Conteco Chek srl
<b>H</b>	ATI: Progetto costruzioni qualità PCQ srl – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio srl

firma

*Forenza Croatto*

*FL*

*FL*

*[Signature]*



**FORENZA – CAPPA**

Elemento di valutazione: **a) 2. Modalità dei servizi analoghi svolti**

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Totale
A	1	2	1	2	2	2	2							2
B		2	1	2	2	2	2							2
C			2	2	1	2	2							13
D														2
E				2			1							8
F					2	1	1							13
G						2	1							8
H							1							8
I								1						0
L									1					0
M										1				0
N											1			0
O												1		0
P														0
<b>Totale</b>														<b>56</b>

A	Società Italiana Servizi
B	Bureau Veritas Italia S.p.A
C	Rina Check srl
D	Ascert Assessment & certification srl
E	Protos Check srl
F	Inarcheck
G	Conteco Chek srl
H	ATI: Progetto costruzioni qualità PCQ srl – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio srl

firma  


fl

B

~~A~~

24