



## PROVINCIA DI POTENZA

<b>PROCEDURA APERTA</b>	
<b>VERBALE DI GARA n. 6 in data 26/06/2019</b> <b>(seduta riservata)</b>	
procedura: aperta art. 60, decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016	
<b>Servizi tecnici di verifica progetto esecutivo lavori di COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA FORENZA E LA S.S. nr. 658 POTENZA - MELFI</b>	
<b>CUP: H11B03000120002</b>	<b>CIG (SIMOG) : 7715470F3F</b>

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di giugno (26/06/2019) alle ore undici (11,00) in Potenza alla Piazza delle Regioni, presso l'Ufficio Viabilità e Trasporti ubicato al piano primo della sede della Provincia di Potenza, si è riunita la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016, così composta:

- Ing. Francesca Croatto, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, Presidente;
- Ing. Biagio Cappa, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, componente;
- Ing. Pasquale Petrelli, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, componente;

alla presenza dell'Avv. Rocco Saracino, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, verbalizzante;

in seduta riservata;

**premesse:**

- che giusti verbali n. 39 in data 08/05/2019 e n. 43 del 15/05/2019 si è conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, risultati tutti ammessi;
- che in data 03/06/2019, alle ore 13,30, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 1 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta del 05/06/2019;
- che in data 05/06/2019, alle ore 13,00, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 2 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla del 10/06/2019;
- che in data 10/06/2019, alle ore 13,00, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 3 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta del 19/06/2019;
- che in data 19/06/2019, alle ore 13,15, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 4 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta del 24/06/2019;

- che in data 24/06/2019, alle ore 13,15, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 5 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta in data odierna;

il Presidente della Commissione giudicatrice:

- provvede ad aprire i file del CD contenente le relazioni prodotte dai concorrenti, dando la possibilità a ciascun commissario di darne lettura, e ridistribuisce le schede per il confronto a coppie di cui all'allegato con le matrici triangolari e le indicazioni rituali per la valutazione in conformità al disciplinare di gara;
- invita ciascun commissario a proseguire le operazioni secondo le modalità prescritte;

**il Presidente della Commissione giudicatrice:**


constatata l'ora propone di sospendere le operazioni di gara, dando atto che le medesime sono giunte alla seguente fase del procedimento:

- sono terminate le valutazioni dei singoli commissari relativamente all'elemento B1 "Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'attività di verifica da svolgere in riferimento al livello di progettazione"; il contenuto delle singole schede relative al citato elemento viene riportato mediante dettatura su foglio di calcolo in formato digitale, onde automatizzare il calcolo dei totali; tali schede, stampate e debitamente sottoscritte, si allegano al presente verbale in quanto parte integrante e sostanziale;
- provvede a riporre il CD contenente le offerte tecniche in apposito cassetto, del quale conserva in via esclusiva la chiave per l'accesso;
- avverte sin d'ora i componenti della Commissione giudicatrice che la stessa è riconvocata per la prosecuzione dell'esame delle offerte tecniche il giorno 01/07/2019 alle ore nove e trenta (9,30) nello stesso luogo.

La seduta è sospesa alle ore tredici (13,00).

Letto, confermato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

.....  


I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

.....  


IL VERBALIZZANTE

.....  


**FORENZA – CROATTO**

Elemento di valutazione: **b.1** Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'attività di verifica da svolgere in riferimento al livello di progettazione

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Totale
A	2	2	1	2	2	2	2							1
B		2	2	1	2	1	1							7
C			2	2	1	2	2							13
D				2	1	2	2							1
E					2	1	1							7
F						2	2							13
G							2							7
H								1						7
I														0
L									1					0
M										1				0
N											1			0
O												1		0
P														0
<b>Totale</b>														<b>56</b>

<b>A</b>	Società Italiana Servizi
<b>B</b>	Bureau Veritas Italia S.p.A
<b>C</b>	Rina Check srl
<b>D</b>	Asecert Assessment & certification srl
<b>E</b>	Protos Check srl
<b>F</b>	Inarcheck
<b>G</b>	Conteco Chek srl
<b>H</b>	ATI: Progetto costruzioni qualità PCQ srl – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio srl

firma

*Remigio Costa*

*B.*

*fl*




**FORENZA – CAPPA**

Elemento di valutazione: **b.1** Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'attività di verifica da svolgere in riferimento al livello di progettazione

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Totale
A	2	2	1	2	2	2	1	1						2
B	1	1	2	1	1	1	2							10
C		2	2	1	1	1	2							10
D				2	2	2	1	1						2
E				1	1	1	2							10
F					1	1	2							10
G						1	2							10
H							2							2
I								1						0
L									1					0
M										1				0
N											1			0
O												1		0
P														0
<b>Totale</b>														<b>56</b>

<b>A</b>	Società Italiana Servizi
<b>B</b>	Bureau Veritas Italia S.p.A
<b>C</b>	Rina Check srl
<b>D</b>	Asecert Assessment & certification srl
<b>E</b>	Protos Check srl
<b>F</b>	Inarcheck
<b>G</b>	Conteco Chek srl
<b>H</b>	ATI: Progetto costruzioni qualità PCQ srl – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio srl

firma  






**FORENZA – PETRELLI**

Elemento di valutazione: **b.1** Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'attività di verifica da svolgere in riferimento al livello di progettazione

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Totale
A	2		1	2	2	1	2							2
B		2	2	1	2	2	1							8
C			2	2	1	2	2							13
D				1	2	1	2							3
E						2	1	1						7
F					2	2	2							13
G														2
H														8
I														0
L														0
M														0
N														0
O														0
P														0
<b>Totale</b>													<b>56</b>	

<b>A</b>	Società Italiana Servizi
<b>B</b>	Bureau Veritas Italia S.p.A
<b>C</b>	Rina Check srl
<b>D</b>	Asecert Assessment & certification srl
<b>E</b>	Protos Check srl
<b>F</b>	Inarcheck
<b>G</b>	Conteco Chek srl
<b>H</b>	ATI: Progetto costruzioni qualità PCQ srl – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio srl

firma

