



PROVINCIA DI POTENZA

| | |
|--|---------------------------------|
| PROCEDURA APERTA | |
| VERBALE DI GARA n. 7 in data 01/07/2019 (seduta riservata) | |
| procedura: aperta art. 60, decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 | |
| Servizi tecnici di verifica progetto esecutivo lavori di COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA FORENZA E LA S.S. nr. 658 POTENZA - MELFI | |
| CUP: H11B03000120002 | CIG (SIMOG) : 7715470F3F |

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di luglio (01/07/2019) alle ore dieci (10,00) in Potenza alla Piazza delle Regioni, presso l'Ufficio Viabilità e Trasporti ubicato al piano primo della sede della Provincia di Potenza, si è riunita la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016, così composta:

- Ing. Francesca Croatto, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, Presidente;
- Ing. Biagio Cappa, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, componente;
- Ing. Pasquale Petrelli, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, componente;

alla presenza dell'Avv. Rocco Saracino, dipendente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della stazione appaltante, verbalizzante;

in seduta riservata;

premesse:

- che giusti verbali n. 39 in data 08/05/2019 e n. 43 del 15/05/2019 si è conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, risultati tutti ammessi;
- che in data 03/06/2019, alle ore 13,30, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 1 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta del 05/06/2019;
- che in data 05/06/2019, alle ore 13,00, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 2 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla del 10/06/2019;
- che in data 10/06/2019, alle ore 13,00, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 3 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta del 19/06/2019;
- che in data 19/06/2019, alle ore 13,15, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 4 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta del 24/06/2019;

- che in data 24/06/2019, alle ore 13,15, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 5 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta del 26/06/2019;
- che in data 26/06/2019, alle ore 13,00, le operazioni di gara sono state sospese, come risulta a verbale n. 6 in pari data, con riconvocazione della Commissione giudicatrice alla seduta in data odierna;

il Presidente della Commissione giudicatrice:

- provvede ad aprire i file del CD contenente le relazioni prodotte dai concorrenti, dando la possibilità a ciascun commissario di darne lettura, e ridistribuisce le schede per il confronto a coppie di cui all'allegato con le matrici triangolari e le indicazioni rituali per la valutazione in conformità al disciplinare di gara;
- invita ciascun commissario a proseguire le operazioni secondo le modalità prescritte;

il Presidente della Commissione giudicatrice:

constatata l'ora propone di sospendere le operazioni di gara, dando atto che le medesime sono giunte alla seguente fase del procedimento:

- sono terminate le valutazioni dei singoli commissari relativamente all'elemento B2 "Qualità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per ogni singola categoria dell'appalto"; il contenuto delle singole schede relative al citato elemento viene riportato mediante dettatura su foglio di calcolo in formato digitale, onde automatizzare il calcolo dei totali; tali schede, stampate e debitamente sottoscritte, si allegano al presente verbale in quanto parte integrante e sostanziale;
- provvede a riporre il CD contenente le offerte tecniche in apposito cassetto, del quale conserva in via esclusiva la chiave per l'accesso;
- avverte sin d'ora i componenti della Commissione giudicatrice che la stessa è riconvocata per il giorno 03/07/2019 alle ore undici (11,00) nello stesso luogo, per il calcolo aritmetico del punteggio tecnico totale da attribuire a ciascun partecipante e la formazione della graduatoria finale, così come previsto dal bando di gara.


La seduta è sospesa alle ore tredici e quindici (13,15).

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE


.....

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE


.....

IL VERBALIZZANTE


.....

FORENZA – CROATTO

Elemento di valutazione: **b.2.** Qualità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per ogni singolo categoria dell'appalto

| | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Totale |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| A | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| B | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| C | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 13 |
| D | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| E | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| F | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| G | | | | | | | 2 | | | | | | | 13 |
| H | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| I | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| L | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| M | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| N | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| O | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| P | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Totale | | | | | | | | | | | | | | 56 |

| | |
|----------|---|
| A | Società Italiana Servizi |
| B | Bureau Veritas Italia S.p.A |
| C | Rina Check srl |
| D | Asecert Assessment & certification srl |
| E | Protos Check srl |
| F | Inarcheck |
| G | Conteco Chek srl |
| H | ATI: Progetto costruzioni qualità PCQ srl – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio srl |

firma

Forenza Croatto

FC


B

FORENZA – PETRELLI


Elemento di valutazione: **b.2. Qualità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per ogni singolo categoria dell'appalto**

| | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Totale |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| A | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
| B | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
| C | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 13 |
| D | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
| E | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
| F | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
| G | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 13 |
| H | | | | | | | 2 | | | | | | | 5 |
| I | | | | | | | | 1 | | | | | | 0 |
| L | | | | | | | | | 1 | | | | | 0 |
| M | | | | | | | | | | 1 | | | | 0 |
| N | | | | | | | | | | | 1 | | | 0 |
| O | | | | | | | | | | | | 1 | | 0 |
| P | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Totale | | | | | | | | | | | | | | 56 |

| | |
|----------|---|
| A | Società Italiana Servizi |
| B | Bureau Veritas Italia S.p.A |
| C | Rina Check srl |
| D | Asecert Assessment & certification srl |
| E | Protos Check srl |
| F | Inarcheck |
| G | Conteco Chek srl |
| H | ATI: Progetto costruzioni qualità PCQ srl – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio srl |



 firma



FORENZA – CAPPA

Elemento di valutazione: **b.2.** Qualità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per ogni singolo categoria dell'appalto

| | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Totale |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| A | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| B | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| C | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 13 |
| D | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| E | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| F | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| G | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 13 |
| H | | | | | | | 2 | | | | | | | 5 |
| I | | | | | | | | 1 | | | | | | 0 |
| L | | | | | | | | | 1 | | | | | 0 |
| M | | | | | | | | | | 1 | | | | 0 |
| N | | | | | | | | | | | 1 | | | 0 |
| O | | | | | | | | | | | | 1 | | 0 |
| P | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Totale | | | | | | | | | | | | | | 56 |

| | |
|----------|---|
| A | Società Italiana Servizi |
| B | Bureau Veritas Italia S.p.A |
| C | Rina Check srl |
| D | Asecert Assessment & certification srl |
| E | Protos Check srl |
| F | Inarcheck |
| G | Conteco Chek srl |
| H | ATI: Progetto costruzioni qualità PCQ srl – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio srl |

firma

Popolo

RE

B

