



# PROVINCIA DI POTENZA

DIREZIONE GENERALE  
AREA GARE

Verbale Rep. n. 21 del 25/02/2022

Procedura negoziata art.1, c.2 L. n.120/2020 P.O. Val D'Agri –Lavori di messa in sicurezza della S.P. n.19 “**Moliternese**” I° tronco- CUP H87H21001050002 CIG 90625279DB. **Seconda seduta pubblica di gara - Riferimento gara telematica n. G00122**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **25** del mese di **Febbraio**, alle ore **10:00**, in sala aperta al pubblico, presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n. 1- Potenza, alla presenza di:

- dott.ssa **Valentina Del Grosso**, Presidente del seggio di gara
- sig. Giovanni Zuccarella testimone, incaricato dal dirigente del Settore 6 Viabilità e Trasporti Ing. Antonio MANCUSI con nota prot 3307 del 01/02/2022
- sig.ra **Daniela De Carlo**, segretario verbalizzante del seggio di gara

in seduta aperta ai soli operatori economici che hanno presentato offerta.

Il Presidente, dato atto che è stata prodotta da parte dello stesso e degli altri componenti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara la regolare composizione del seggio e la conseguenza apertura dei lavori.

## PREMESSO CHE

- in data 18/02/2022, giusta verbale Rep. n.17, si è tenuta la prima seduta di gara nella quale si è provveduto:
  - 1) all'apertura della busta telematica amministrativa di ciascun operatore economico che ha prodotto offerta, con le seguenti risultanze:

N. plico	Ragione Sociale	Esito
1	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	AMMESSO
2	LA NUOVA EDILSTRADE DI BOCHICCHIO ANGELO	AMMESSO
3	PACE COSTRUZIONI SRL	AMMESSO
4	COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L.	AMMESSO
5	I.F.& C. DI MICHELE FISCELLA SAS	AMMESSO
6	IMPRESA TURLIONE - S.R.L.	AMMESSO
7	GEG COSTRUZIONI SRL	DETTAGLIO AMMISSIONE/ESCLUSIONE: Soccorso istruttorio in corso
8	Edil Tutto Lavori s.r.l.s.	DETTAGLIO AMMISSIONE/ESCLUSIONE:

		Soccorso istruttorio in corso
9	ISAP S.R.L.	AMMESSO
10	ALFRA APPALTI S.R.L	AMMESSO
11	M.A. Costruzioni Generali S.r.l.	AMMESSO
12	SIMONE COSTRUZIONI SNC DI SIMONE ANGELO E SIMONE NICOLA	AMMESSO
13	SCAVONE & C. S.R.L.	AMMESSO
14	GIO & DIL S.R.L.	AMMESSO
15	DOINO GERARDO	AMMESSO

2) alla sospensione della seduta per procedere, tramite la Piattaforma, all'acquisizione, in applicazione di soccorso istruttorio, della documentazione mancante da parte dei concorrenti ammessi con riserva:

1. **PLICO n. 7 GEG COSTRUZIONI SRL**

2. **PLICO N. 8 EDIL TUTTO LAVORI S.R.L.S.**

- con avviso pubblicato in data 21/02/2022 sul Profilo del Committente all'indirizzo [www.suaprovinciapotenza.it](http://www.suaprovinciapotenza.it), sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante" è stata convocata, per la data odierna, la seconda seduta pubblica di gara;
- entro il termine prescritto (ore 12:00 del 24/02/2022) e tramite la Piattaforma, hanno risposto gli operatori economici sotto indicati:

N. plico	Ragione sociale	Data	N. prot.
7	GEG COSTRUZIONI SRL	23/02/2022	5808
8	Edil Tutto Lavori s.r.l.s.	21/02/2022	5585

**TUTTO CIO' PREMESSO**

### **IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA**

Procede all'apertura della seduta attraverso la Piattaforma; simultaneamente il Presidente del seggio di gara il componente ed il segretario verbalizzante, accedono, ciascuno dalla propria postazione e con le proprie credenziali, sulla Piattaforma.

Prende atto che:

1. **PLICO N. 8 EDIL TUTTO LAVORI S.R.L.S.:** ammesso con riserva, ha trasmesso l'integrazione nei termini stabiliti. A seguito della verifica di quanto trasmesso e constatato che la dichiarazione rilasciata dalla socia di maggioranza detentrici del 90% di cui al punto 4 della lettera d'invito non è stata sottoscritta dalla stessa, dichiara il concorrente **ESCLUSO**;

La gara viene sospesa per l'invio al RUP della documentazione relativa all'impresa **PLICO n. 7 GEG COSTRUZIONI SRL** per la valutazione tecnica dei requisiti presentati.

Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore **10:20**.

**IL PRESIDENTE**

F.to Dott.ssa Valentina Del Grosso

**IL TESTIMONE**

F.to Sig. Giovanni Zuccarella

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

F.to Sig.ra Daniela De Carlo

Verbale di gara telematica - Lavori di messa in sicurezza della S.P. n.19 "Moliternese" I° tronco - II seduta