

OGGETTO: Scrittura privata per Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento sicurezza, servizi e forniture per le strade provinciali di Potenza AQ N.4 – Area Nord - Anni 2021/2022. CIG:88576625EA.-----

a) l'Ing. Antonio Mancusi, nato a Potenza il 25.11.1960 C.F. MNCNTN60S25G942Y, Dirigente della Provincia di Potenza, C.F.:80002710764, nel prosieguo denominata anche "Amministrazione Appaltante", competente alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;-----

b) il Sig. Alberto Giuseppe Duino, nato a Bella (PZ) il 03.11.1971 C.F.: DNULRT71S03A743J, in qualità di titolare firmatario dell'impresa omonima con sede in Baragiano (PZ), P.IVA: 01127120762, affidataria dei lavori cui è oggetto il presente atto, nel prosieguo denominato anche "Affidatario".-----

PREMESSO

Che la Provincia di Potenza ha approvato con determinazione dirigenziale n. 1019 del 17.05.2021 l'avvio della procedura di affidamento in regime di Accordo quadro ex art. 54 comma 3, D.Lgs 50/2016 dell'esecuzione dei lavori di manutenzione servizi e forniture per le strade provinciali di Potenza - AQ N.4 – Area Nord - Anni 2021/202, il cui importo complessivo a base d'appalto è pari ad € 2.808.508,40, di cui € 2.260.850,00 a base d'asta comprensivi di € 65.850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;-----

Che a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) del D. L. n.76/2020 convertito in L. n.120 dell'11.09.2020 è stata disposta, con determinazione dirigenziale n.2155 del 13.10.2021, l'aggiudicazione efficace

in favore dell' impresa DUINO ALBERTO GIUSEPPE con sede in Baragiano (PZ), con il ribasso del 32,747% (diconsi trentaduevirgolasettecentoquarantasettepercento) da applicarsi ai singoli prezzi unitari posti a base di gara;-----

Che con scrittura privata stipulata il 20.10.2021 prot. n. 34961, è stato stipulato l'AQ 4 in oggetto;-----

Che con determinazione dirigenziale del Settore 6 Viabilità e Trasporti N. 1956 del 26.09.2022 è stata approvata la perizia di variante al progetto di Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento sicurezza, servizi e forniture per le strade provinciali di Potenza AQ N.4 – Area Nord - Anni 2021/2022, elevando l'importo a base d'asta da € 2.260.850,00 a € 2.495.014,47, con un aumento contrattuale di € 234.164,47;-----

Che, per i motivi riportati nella determinazione su citata e in ossequio a quanto disposto dall'art.106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, i lavori della suddetta perizia, dell'importo di € 234.164,47 sono stati affidati all'impresa DUINO ALBERTO GIUSEPPE con sede in Baragiano (PZ), agli stessi patti e condizioni della scrittura privata stipulata il 20.10.2021 prot. n. 34961;-----

Che la competente Area Gare ha accertato la persistenza, in capo all'impresa affidataria, dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, come da:-----

Visura Storica Camerale, rilasciata dalla CCIAA di Basilicata, Documento n. T475962511 del 17.05.2022;-----

DURC On Line prot. INAIL 34298672 del 19.08.2022, con scadenza 17.12.2022;-----

Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza – Ufficio Territoriale di Potenza in data 24.05.2022;-----

Certificato rilasciato dalla CCIAA di Basilicata, Documento n. P V5864578 del 17.05.2022 con annotazione procedura concorsuale;-----

Certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti nn.10040/2021/R, e 10042/2022/R del 10.05.2022 rilasciati dalla Procura della Repubblica di Potenza presso il Tribunale di Potenza;-----

Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato in data 09.05.2022 n.1583/2022/R dal Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;-----

Ha accertato, ai sensi del D.Lgs 159/2011 che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo antimafia, a tal fine ha verificato l’iscrizione nella white list della Prefettura di Potenza in data 29.08.2016 con scadenza 29.08.2023.-----

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:-----

1) di accettare l’esecuzione della perizia di variante al progetto di Accordo Quadro con unico operatore per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento sicurezza, servizi e forniture per le strade provinciali di Potenza AQ N.4 – Area Nord - Anni 2021/2022, approvata con determinazione del

Settore 6 Viabilità e Trasporti N. 1956 del 26.09.2022, del maggiore importo di € 234.164,47;-----

2) di bene e fedelmente eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto conferitole, agli stessi patti e condizioni di cui alla scrittura privata stipulata il 20.10.2021 prot. n. 34961.-----

L'affidatario in sede di procedura di gara ha presentato la cauzione provvisoria mediante Polizza fidejussoria n. 1657.00.27.2799821675 emessa in data 08.09.2021 dalla compagnia Sace Simest – Gruppo cdp da Roma - Agenzia di Catania, con scadenza il 31 dicembre del 2022, allegata alla scrittura privata principale.-----

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Qualora l'affidatario non assolva ai predetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.-----

L'affidatario si obbliga a comunicare all'Amministrazione Appaltante, ove non vi avesse già provveduto, gli estremi identificativi dei conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via esclusiva, alla presente commessa pubblica entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.-----

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.L.131/1986 e s.m.i., a registrazione fiscale in caso

d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R. Saranno a carico dell'affidatario dei lavori tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal presente atto. Le somme necessarie al pagamento delle predette saranno prelevate dal deposito costituito a tal fine dallo stesso. Nel caso in cui non si proceda alla registrazione e al conseguente prelievo, al termine dell'espletamento dei lavori, le somme non spese saranno restituite al depositante.-----

L'affidatario ha versato la somma di € 32,00 a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari Codice IBAN: IT 78 N 05424 04297 000000000074 intestato a "Provincia di Potenza" per la bollatura dell'atto.-----

Il presente contratto consta di 5 facciate comprese n.10 righe redatte con sistema di video scrittura.-----

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s), nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il giorno 7 (sette) del mese di Ottobre dell'anno 2022 (duemilaventidue) e si perfeziona con le seguenti modalità: il dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti, Ing. Antonio Mancusi procede alla sottoscrizione digitale dell'atto; lo stesso così come sottoscritto viene inviato da questo Ufficio via mail all'indirizzo di posta elettronica del contraente per la controfirma. Il rappresentante del contraente, Sig. Alberto Giuseppe Duino procede alla sottoscrizione digitale del predetto atto, già sottoscritto dall'Ing. Mancusi e lo rinvia per accettazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Contratti. La Direzione Generale - Area Gare provvederà a protocollare l'atto così come sopra perfezionato ed ad inviarlo via pec alle parti, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti alla firma.----

Per la Provincia di Potenza: Il dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti –

Ing. Antonio Mancusi – firmato digitalmente.-----

Per l'Affidatario: Il titolare firmatario – Sig. Alberto Giuseppe Duino – firmato
digitalmente.-----