



COMUNE DI SAN FELE

Via Mazzini, 10 – 85020 San Fele(PZ)

Tel: 0976/94611 - Fax: 097694411

pec: comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it

sito istituzionale: www.comune.sanfele.pz.it

C.F. 85000910761

P.I. 00232860767

Registro del Settore n. 244

Registro Generale n.565

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 244/U.T. DATA 22-09-2022	OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI POTENZA. Intervento di Tutela, Valorizzazione e messa in rete dell'Opificio Idraulico "Mulino Bradano" sito lungo il percorso naturalistico delle Cascate U Uattnnier di San Fele - P.O. FESR BASILICATA 2014-2020 - AZIONE 6C.6.7.1 ASSE 5 Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse. BASILICATA ATTRATTIVA 2019 - DGR N. 833 DEL 04/08/2017. Determina di aggiudicazione - art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art.1, comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020. CUP: J79C18000030002. CIG MASTER: 93284890A7.
--	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **settembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- dopo l'approvazione del Documento unico di programmazione - DUP semplificato 2022/2024, avvenuta con delibera di consiglio comunale nr. 31 del 31/05/2022 e dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e allegati avvenuta con delibera di consiglio comunale nr. 32 del 31/05/2022, si può procedere all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- col processo riorganizzativo della struttura comunale si è teso ad intensificare e migliorare ulteriormente il rapporto tra l'azione comunale ed una più appropriata ed efficace programmazione;
- il processo di programmazione-gestione-controllo è stato individuato, pertanto, quale primario e fondamentale sistema operativo della struttura comunale e a tale scopo, in applicazione del D.Lgs.n.150/2009, l'Amministrazione può accorpate nel contesto del P.E.G. obiettivi strategici/innovativi e di mantenimento/miglioramento, adeguandone le schede di sviluppo agli indirizzi definiti dall'articolo 5 – *Obiettivi e Indicatori* - del succitato decreto;
- il relativo PEG è stato assegnato con delibera di giunta comunale nr. 10 del 27/01/2022;

CONSIDERATO CHE

- ✓ nell'ambito del Programma Operativo FESR Basilicata 2014/2020, la Regione Basilicata emanava l'avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di fruizione del patrimonio culturale regionale avvalendosi delle risorse di cui all'azione 6c.6.7.1 dell'asse 5 avente ad oggetto "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse";
- ✓ l'avviso veniva intitolato "Basilicata Attrattiva 2019" e consentiva la presentazione di progetti volti ad assicurare il miglioramento della fruizione e la messa a valore del patrimonio culturale materiale regionale operando, attraverso azioni ed interventi di conservazione, fruizione e valorizzazione anche ai fini turistici, protezione e fruizione sostenibile dei beni culturali;
- ✓ l'importo di tali progetti doveva essere contenuto nel limite di €. 450.000,00 nel caso di operazioni che riguardavano lavori, forniture e servizi mentre qualora l'operazione prevedeva solo l'acquisizione di forniture e servizi nel limite di €. 250.000,00;
- ✓ il Sindaco del Comune di San Fele, con propria nota del 20/09/2017 prot. nr. 6367, comunicava l'intenzione di partecipare a tale bando riproponendo la candidatura, come avvenuto per il precedente bando di cui al P.O. 2007/2013 Misura 232, del recupero strutturale e funzionale sia del mulino che della gualchiera;
- ✓ con il medesimo atto incaricava questo responsabile delle procedure consequenziali;
- ✓ con propria determinazione n. 311 del 22/09/2017 e per le motivazioni in essa contenute, veniva confermato l'incarico professionale ai seguenti tecnici:
 - Arch. Agnese Ricigliano (capogruppo),**
 - Ing. Andrea Russo,**
 - Geom. Alfredo Carlucci**
 - Geol. Giuseppe Rinelli,**
 già incaricati con propria determinazione n. 191 del 11/10/2013, tutti di San Fele e regolarmente iscritti ai rispettivi ordini ed albi professionali, e affiancato gli stessi con:
 - **l'arch. Michele LASTILLA** da Bari, C.F. LSTMHL57B06A662H, docente in museologia e museografia presso la scuola di specializzazione in beni culturali dell'Università degli Studi di Bari;
 - **l'arch. Palmiro SACCO** da Marsicovetere, C.F. SCCPMR64R07L326S, libero professionista il quale detiene attraverso il curriculum, una ottima esperienza nei rapporti con i beni culturali, con la loro valorizzazione e con gli uffici ad essi connessi;
 specialisti del settore e della materia, stabilendo che il compenso professionale complessivo doveva essere contenuto nel 10% dell'importo dei lavori e comunque non superiore a quello riconosciuto dalla Regione Basilicata;
- ✓ negli incontri con i tecnici incaricati emergeva che le risorse a disposizione non consentivano il recupero di entrambe le strutture e, pertanto, gli stessi, in congruenza con quanto riportato nell'atto di incarico, procedevano alla progettazione delle sole opere di restauro del mulino;
- ✓ i tecnici incaricati in data 28/09/2017 presentavano il progetto definitivo il quale veniva acquisito al n. 0006578 di protocollo;
- ✓ lo stesso previa sottoscrizione del verbale di validazione del 28/09/2017 ex art. 26, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, veniva approvato ai soli fini della candidatura a finanziamento, con D.G.C. n. 115 del 28/09/2017, esecutiva e successivamente

trasmesso in data 23/10/2017 con nota prot. n. 7209, alla Regione Basilicata per il completamento dell'istanza di finanziamento prot. n. IST170114775 del 02/10/2017;

- ✓ la Regione Basilicata con deliberazione della giunta n. 913 del 10/09/2018 approvava le graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali quello di San Fele per l'importo richiesto di €. 450.000,00;
- ✓ in data 24/09/2018 con atto rep. n. 771 veniva sottoscritto l'accordo di programma stabilendo tempi e modi per la realizzazione dell'opera;
- ✓ al fine di procedere con la definitiva approvazione del progetto candidato veniva indetta conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando tutte le amministrazioni ed uffici chiamati ad esprimere il loro parere sul progetto di che trattasi;
- ✓ con propria determinazione n. 58RS e n. 138RG del 26/02/2019 veniva concluso positivamente il verbale di conferenza dei servizi il quale veniva ritualmente notificato agli uffici interessati;
- ✓ in data 28/02/2019 veniva sottoscritto il nuovo verbale di validazione;
- ✓ per il progetto veniva generato il seguente **CUP: J79C18000030002**;
- ✓ con propria determinazione n. 62RS e n. 143RG del 28/02/2019 il progetto veniva definitivamente approvato;
- ✓ con successiva nota del 28/02/2019 prot. n. 1622 veniva richiesto al gruppo di progettazione di redigere il progetto esecutivo il quale doveva essere ancora trasmesso alla
 - Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e del Paesaggio della Basilicata - sede di Potenza, per l'emanazione definitiva del parere già espresso sul progetto definitivo;
 - Regione Basilicata – Dipartimento ambiente ed energia – ufficio Urbanistica per il parere ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i.
- i tecnici incaricati in data 28/09/2020 presentavano il progetto esecutivo il quale veniva acquisito al n. 0006491 di protocollo e risultava composto dai seguenti elaborati:

A) Relazione Geologica;

1. *Relazione Tecnica Generale / Verifica di Compatibilità Ambientale ed Urbanistica;*
2. *Relazione Specialistica - Allestimento multimediale e Forniture - Disciplinare Tecnico Prestazionale;*
3. a) *Planimetrie Inquadramento Generale (scala varie);*
b) *Planimetrie stato di fatto (scala varie) / Documentazione Fotografica;*

STATO DI FATTO

4. *Piante - Prospetti - Sezioni (scala 1:100) / Documentazione Fotografica;*

PROGETTO ARCHITETTONICO

5. *Pianta Fondazione (q.-1.95)-Pianta SemInterrato (Canale di Rifiuto q.-1.25)-Particolari Costruttivi (scala varie);*
6. *Pianta Volta a Botte (Canale di Rifiuto) e Fondazione (Locale Macine) q.-0.15-Particolari Costruttivi (scala varie);*
7. *Pianta Piano Terra/Locale Macine (q.+0.30)-Particolari Costruttivi (scala varie);*
8. *Pianta Piano Terra/Locale Macine (q.+1.35)-Particolari Costruttivi (scale varie);*
9. *Pianta Piano Terra/Locale Macine (q.+2.45)-Particolari Costruttivi (scale*

- varie);
10. Pianta Orditura Tetto in Legno (q.+2.45 a 3.40)-Particolari Costruttivi (scale varie);
11. Pianta Copertura (q.+8.00) - Particolari Costruttivi (scale varie);
- 12.a) Prospetto Principale - EST - Particolari Costruttivi (scale varie);
- 12.b) Prospetto Laterale — NORD/EST - Particolari Costruttivi (scale varie);
- 12.c) Prospetto Laterale — SUD/EST - Particolari Costruttivi (scale varie);
- 13.a) Sezione A-A - Particolari Costruttivi (scale varie);
- 13.b) Sezione B-B - Particolari Costruttivi (scale varie);
- 13.c) Sezione C-C - Particolari Costruttivi (scale varie);
14. Impianto di macinazione ad acqua con ruota orizzontale -Particolare Costruttivo;
15. Viste Assonometriche Tipologiche;
16. Sistemazione Esterna - Particolari Costruttivi (scale varie);

CALCOLI STRUTTURALI

17. Relazione di Calcolo Strutturale
18. Fascicolo dei Calcoli
19. Relazione di Sintesi
20. Relazione sui Materiali
21. Relazione Geotecnica
22. Carpenteria Impalcato di Fondazione e Travi di Fondazione (scala 1:20)
23. Parte Struttura Interrata - Particolari Costruttivi Volta Botte (scala 1:20)
24. Parte Struttura Interrata - Particolari Solai in Legno (scala 1:20)
25. Parte Struttura in Elevazione - Solaio di Copertura - Particolari costruttivi Copertura

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

26. Computo Metrico dei Lavori
27. Elenco ed Analisi dei Prezzi
28. Stima Incidenza Sicurezza
29. Stima Incidenza Manodopera
30. Cronoprogramma dei Lavori
31. Quadro Economico Riepilogativo
32. PSC ai sensi del D.Lgs1. 81/2008 e ss.mm.ii.
33. Fascicolo dell'Opera
34. Piano di Manutenzione
35. Lista delle Lavorazioni e delle Forniture previste per l'Esecuzione dell'Opera
36. Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

e con il seguente

Quadro Economico Riepilogativo - progetto esecutivo -

Voci	Importi €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	
A - LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 208.290,54
2) Lavori a corpo	€ -
3) Lavori in economia	€ -
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 208.290,54
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.900,98

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 234.191,52
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ -
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.210,42
3) Imprevisti (nota 2)	€ 4.053,31
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 2.032,36
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	€ -
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.566,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 35.369,15
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.956,87
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 2.500,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 8.331,21
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 51.723,24
9) I.V.A. sui lavori	€ 23.419,15
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ -
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ -
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 83.438,48
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	

1) Forniture	€ 79.000,00
2) Servizi	€ 29.500,00
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 23.870,00
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	€ 132.370,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 450.000,00

- ✓ per detto progetto, oltre ai pareri richiesti ed acquisiti nella conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata ed in modalità asincrona, il cui verbale conclusosi positivamente veniva approvato con propria determinazione n. 58RS e n. 138RG del 26/02/2019 e ritualmente notificato agli uffici interessati, è stato necessario acquisire i seguenti ulteriori pareri:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lvo 22/01/2004 n. 42 rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Basilicata in data 28/01/2021 prot n. 0000858 acquisita in parti data agli atti del Comune al n. 756 di protocollo;
 - autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. 50/93 e del D.Lvo n. 42/2004 rilasciata dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Ufficio Urbanistica, con D.D. n. 23/AD.2021/D.00637 del 26/06/2021 acquisita agli atti del Comune in data 01/07/2021 al n. 4737 di protocollo;
- ✓ in data 13/07/2021 veniva sottoscritto il verbale di validazione e verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- ✓ il progetto esecutivo veniva approvato con propria determinazione n. 193RS e n. 412RG del 13 luglio 2021 ed inviato alla Regione Basilicata per il seguito di competenza;
- ✓ l'ufficio regionale con propria determinazione n. 15AA.2021/D.01005 del 20 luglio 2021 prendeva atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico ed impegnava le relative somme;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DATO ATTO

CHE l'opera è stata correttamente inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e nel relativo elenco annuale 2018 per l'importo di € 450.000,00 giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 26/02/2018;

CHE per effetto degli atti sopra indicati la spesa sopra definita è interamente finanziata dalla Regione Basilicata ed i fondi gravano sul PO FESR BASILICATA 2014-2020 asse 5 " Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse" azione 6c.6.7.1 avente ad oggetto " Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo";

CHE la **quota dei lavori** trova imputazione

per € 402.675,00 sul cap. 10870 intervento 09.02.2.04.21 del bilancio comunale;

la **quota delle competenze tecniche** trova imputazione

per € 47.235,00 sul cap. 11530 intervento 09.02.2.04.21 del bilancio comunale;

CHE successivamente all'approvazione sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

CHE per tali attività, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., questo Comune ha fatto ricorso alla stazione unica appaltante (SUA) costituita presso la Provincia di Potenza alla quale ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10 marzo 2022, incardinata dal punto di vista giuridico, organizzativo e funzionale presso tale Ente con sede a Potenza in largo Mario Pagano che è, pertanto, la Stazione appaltante e pubblica amministrazione titolare dei procedimenti correlati all'esperimento delle procedure di gara;

CHE con proprio atto n. 168RS e n. 386 RG del 05/07/2022 veniva emessa determinazione a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art.1, comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, stabilendo di invitare alla gara cinque operatori economici, scelti mediante sorteggio dagli albi esistenti presso la SUA di appartenenza;

CHE con nota n. 4779 del 05/07/2022 questo RUP, chiedeva al Responsabile P.O dell'Area Gare della SUA Provincia di Potenza l'attivazione della procedura avendo caricato sulla relativa piattaforma SUA il progetto esecutivo, la determinazione a contrarre e gli elaborati progettuali e tecnico-amministrativo per l'avvio della procedura;

CHE con Determinazione Dirigenziale n.1470 del 19/07/2022/08/2022 l'Ufficio SUA Provincia di Potenza approvava, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la lettera di invito alla procedura negoziata e la stessa veniva inviata, in data 19/07/2022 con comunicazione prot. n. 25715, alle cinque sotto elencate imprese mediante la piattaforma telematica delle gare E-Procurement:

Ord	Iscriz	Nome	PEC
1	67	EDIL DUE A S.r.l.	edildueasrl@pec.buffetti.it
2	30	RUGGIERO GROUP SRL	ruggierogroupsrl@pec.it
3	144	IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI	idrotermicameriddimastandreal@pec.cassaedilebari.it
4	135	Consorzio stabile Oscar S.C.A.R.L.	oscar-albi@pec.it
5	148	PARI COSTRUZIONI S.R.L.	paricostruzionisrl@arubapec.it

CHE entro le ore 12.00 del 03/08/2022, termine stabilito dalla lettera di invito, sono pervenute n. 2 offerte telematiche;

CHE in data 04/08/2022, come da verbale n. rep. 53, che si allega al presente atto si da costituirne parte integrante e sostanziale, si è proceduto all'espletamento della prima seduta pubblica di gara, all'apertura dei plichi pervenuti, all'esame della documentazione amministrativa e all'apertura delle offerte economiche;

CHE in data 09/08/2022, come da verbale n. rep. 55, che si allega al presente atto si da costituirne parte integrante e sostanziale, si è proceduto all'espletamento della seconda seduta pubblica di gara e alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore del concorrente del PLICO n. 2 - PARI COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00769870767 con sede in Potenza Via Poggio Cavallo, n. 23 - con il ribasso del 5,893% (diconsi cinque-virgola-ottocentonovantatre-percento), per il prezzo netto di € 196.015,98 oltre €25.900,98 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, per un importo totale contrattuale di € 221.916,96 al netto del ribasso.

CHE la SUA Provincia di Potenza attivava le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa prima classificata nella graduatoria dei ribassi, disponendo l'acquisizione d'ufficio presso i rispettivi enti certificatori;

VISTA la comunicazione del responsabile dell'AREA GARE – SUA Provincia di Potenza, datata 13/09/2022 prot. n. 0032054, con la quale, nel trasmettere i verbali di gara e la documentazione prodotta dal concorrente primo classificato, comunicava la ultimazione delle procedure di verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara dell'impresa aggiudicataria e la possibilità di assumere il provvedimento finale di aggiudicazione della gara;

RILEVATO

CHE le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;

CHE l'opera è individuata dal seguente CUP: **J79C18000030002**

CHE per le operazioni di gara è stato generato il seguente CIG MATER: **93284890A7**

RITENUTA pertanto, legittima la proposta di aggiudicazione effettuata nella seduta di gara del 09/08/2022 con verbale n. 55 e che, conseguentemente, si può dar luogo all'aggiudicazione dei lavori in favore del concorrente PARI COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00769870767 con sede in Potenza Via Poggio Cavallo, n. 23 - con il ribasso del 5,893% (diconsi cinque-virgola-ottocentonovantatre-percento), per il prezzo netto di € 196.015,98 oltre €25.900,98 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, per un importo totale contrattuale di € 221.916,96 al netto del ribasso.

VERIFICATA da parte del sottoscritto l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interessi;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** i verbali di gara n. 53 del 04/08/2022 e n. 55 del 09/08/2022 redatti dall'area gare della SUA Provincia di Potenza relativi alla procedura negoziata per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori di **"INTERVENTO DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DELL'OPIFICIO IDRAULICO "MULINO BRADANO" SITO LUNGO IL PERCORSO NATURALISTICO DELLE CASCATE U UATTNNIER DI SAN FELE"** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art.1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020, secondo la procedura negoziata prevista dall'art. 63 del medesimo decreto e con il criterio del minor prezzo su quello posto a base d'asta ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del citato D.Lgs. n. 50/2016.
3. **DI AGGIUDICARE** i lavori di che trattasi, in accoglimento della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente di Gara nella seduta di gara del 09/08/2022, al concorrente PARI COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00769870767 con sede in Potenza Via Poggio Cavallo, n. 23 - con il ribasso del 5,893% (diconsi cinque-virgola-ottocentonovantatre-percento), per il prezzo netto di € 196.015,98 oltre €25.900,98 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, per un importo totale contrattuale di € 221.916,96 al netto del ribasso.
4. **DI APPROVARE** lo schema di contratto da stipulare con l'appaltatore in forma pubblica che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
5. **DI RIMODULARE**, il quadro economico dell'intervento tenendo conto delle risultanze di gara, innanzi esposte, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 196.015,98
2) Lavori a corpo	€ -
3) Lavori in economia	€ -
Importo dei lavori (1+2+3)	€ 196.015,98
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.900,98
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 221.916,96
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ -
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.210,42
3) Imprevisti (nota 2)	€ 4.053,31
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	€ 2.032,36
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	€ -
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.566,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 35.369,15
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.956,87
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 2.500,00

g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 8.331,21
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 51.723,24
9) I.V.A. sui lavori	€ 22.191,70
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ -
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ -
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 82.211,03
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	€ 79.000,00
2) Servizi	€ 29.500,00
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 23.870,00
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	€ 132.370,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 436.497,99
ECONOMIE DI RIBASSO	€ 13.502,01
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 450.000,00

6. **DI DARE ATTO** che per il presente investimento pubblico è stato acquisito:

il seguente CUP: **J79C18000030002**

il seguente CIG MATER: **93284890A7**

7. **DI TRASMETTERE**, copia della presente determinazione alla SUA Provincia di Potenza per gli adempimenti consequenziali di competenza.

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32 Legge nr. 69 del 18 giugno 2009, verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo on-line, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Arch. Michele METALLO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero **0976/94611 – interno 226**.



Il Responsabile del Settore

Arch. Michele METALLO

[Handwritten signature of Michele Metallo]

PARERI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente provvedimento ha espresso come segue il parere Favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000:

a norma dell'art. 147 bis comma 1, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, per quanto concerne la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa :

Lì 22-09-2022



Il Responsabile Tecnico
Arch. METALLO Michele

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sul presente provvedimento ha espresso come segue il parere Favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000:

- a norma dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, per quanto concerne la regolarità contabile :

Lì 22-09-2022



Il Responsabile di Ragioneria
Di Leo Leonardo Donato

- a norma dell'art. 153 comma 4, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria :

Lì 22-09-2022



Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Di Leo Leonardo Donato

Determinazione n. 565 del 22-09-2022

Il Sottoscritto - Responsabile della pubblicazione all'albo pretorio

- *Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;*
- *Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;*
- *Visti gli atti d'ufficio;*

A T T E S T A

- *Che la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale nr. 977, per
quindici giorni consecutivi dal 04-10-2022, così come prescritto dalla vigente normativa.*
Addi 04-10-2022



Il messo comunale

Pina PAGE

Spett.le Amm. Com. di San Felice