



# CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

## SETTORE III - URBANISTICA - EDILIZIA - LL.PP.

Responsabile Ing. Fiore Rocco

### DETERMINAZIONE

**N. 134 del 26/10/2023**

### REGISTRO GENERALE

**N. 968 del 26/10/2023**

<b>OGGETTO:</b>	<b>D.G.R. n. 735 del 31.10.2022 "D.G.R. 273/2021 - Assegnazione finanziamenti annualità 2023 di cui alla L. 145/2018." Progetto per il "Recupero e riqualificazione ambientale del Lago di Piano del Conte" Codice CUP I14J22000380001. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILCIAGLIA SRL - CIG: 98803166B1</b>
-----------------	--

## Il Responsabile del SETTORE III - URBANISTICA - EDILIZIA - LL.PP., Ing. Fiore Rocco

PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 3 del 03/01/2022 è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile apicale della struttura denominata Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

**Visto** il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

### Letti e Richiamati:

- il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di AVIGLIANO, approvato con approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;
- il nuovo Macromodello del Comune di AVIGLIANO, approvato con deliberazione di G.C. 33 del 17/03/2021, nell'ambito del quale la struttura dell'Ente è stata ripartita in n. 5 centri di responsabilità e, dunque, in n. 4 Settori oltre alla Polizia Locale, quali unità organizzative di massimo livello;

### Evidenziato che:

- con decreto sindacale n. 3 del 03/01/2023 è stato affidato allo scrivente l'incarico di responsabile apicale della struttura denominata Settore 3 "URBANISTICA-EDILIZIA-LL.PP";
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19 giugno 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2023-2025;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 giugno 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2023-2025;

### Visti:

- *l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;*
- *l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";*

### Visti:

- *l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;*
- *il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);*

*i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;*

### Richiamati:

- *la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024, approvata con deliberazione di C.C. n. 15 del 16/06/2022;*

- il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 16/06/2022;
- la DGC n. 1 del 19.01.2023 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio anno 2023 - Approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)", esecutiva ai sensi di legge;

**Premesso che:**

- La Regione Basilicata, con propria D.G.R. n. 735 del 31.10.2022 avente ad oggetto "D.G.R. 273/2021 - Assegnazione finanziamenti annualità 2023 di cui alla L. 145/2018", acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 25.11.2022 al n. 18864, ha ammesso a finanziamento, a valere sull'annualità 2023, l'intervento denominato "**RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LAGO DI PIANO DEL CONTE**" codice CUP I14J22000380001 per un importo complessivo di € 1.700.000,00;
- l'intervento finanziato deve essere appaltato entro il 30.10.2023 come stabilito dal comma 136 dell'art. 1 della L. 145/2018;

**Richiamata** la determinazione Reg. Gen. n. 1323 del 31.12.2022 con cui è stato affidato all'RTP "Vespe ed altri" l'incarico per progettazione definitiva-esecutiva, compresa la relazione geologica, le necessarie indagini, e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il "**Progetto di recupero e riqualificazione ambientale del Lago di Piano del Conte**";

**Visto** il progetto esecutivo, approvato dall'Ente con DGC n.69 del 19.05.2023 relativo al "**Progetto di recupero e riqualificazione ambientale del Lago di Piano del Conte**" CUP I14J22000380001, composto dalla seguente documentazione:

1. **ALL. A** RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2. **ALL. B** COMPUTO METRICO LAVORI
3. **ALL. C** ELENCO PREZZI LAVORI
4. **ALL. D** STIMA INCIDENZA MANODOPERA LAVORI
5. **ALL. E** COMPUTO METRICO SICUREZZA
6. **ALL. F** ELENCO PREZZI SICUREZZA
7. **ALL. G** STIMA INCIDENZA MANODOPERA SICUREZZA
8. **ALL. H.1** PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - TOMO 1
9. **ALL. H.2** PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - TOMO 2
10. **ALL. I** FASCICOLO DELL'OPERA
11. **ALL. J** CRONOPROGRAMMA LAVORI
12. **ALL. K.1** PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA: MANUALE D'USO - TOMO 1
13. **ALL. K.2** PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA: MANUALE DI MANUTENZIONE - TOMO 2
14. **ALL. K.3** PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - TOMO 3
15. **ALL. L** QUADRO ECONOMICO
16. **ALL. M** CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
17. **ALL. N** SCHEMA DI CONTRATTO
18. **ALL. O.1** STUDIO GEOLOGICO: RELAZIONE GEOLOGICA

19. **ALL. O.2** STUDIO GEOLOGICO: SONDAGGI GEOLOGICI PREGRESSI
20. **ALL. O.3** STUDIO GEOLOGICO: ANALISI DI STABILITA'
21. **ALL. P** LOCALE ATTIVITÀ DIDATTICHE: RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO
22. **ALL. Q** LOCALE ATTIVITÀ DIDATTICHE: RELAZIONE GEOTECNICA
23. **ALL. R.1** LOCALE ATTIVITÀ DIDATTICHE: TABULATI DI CALCOLO - TOMO 1
24. **ALL. R.2** LOCALE ATTIVITÀ DIDATTICHE: TABULATI DI CALCOLO - TOMO 2
25. **ALL. S** LOCALE BOX SERVIZI: RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO
26. **ALL. T** LOCALE BOX SERVIZI: RELAZIONE GEOTECNICA
27. **ALL. U** LOCALE BOX SERVIZI: TABULATI DI CALCOLO
28. **ALL. V** RELAZIONE IDRAULICA
29. **ALL. W** RELAZIONE AGRONOMICA
30. **TAV. 1** INQUADRAMENTO: COROGRAFIA scala 1:25.000
31. **TAV. 2** INQUADRAMENTO: CARTA TECNICA scala 1:5.000
32. **TAV. 3** INQUADRAMENTO: STRALCIO VINCOLO PAESAGGISTICO - PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO
33. **TAV. 4** INQUADRAMENTO: RETICOLO IDROGRAFICO
34. **TAV. 5** INQUADRAMENTO: STRALCIO CATASTALE - ORTOFOTO
35. **TAV. 6** INQUADRAMENTO: PIANO PARTICELLARE
36. **TAV. 7** INQUADRAMENTO: RILIEVO FOTOGRAFICO
37. **TAV. 8** STATO DI FATTO: MODELLO DIGITALE DI ELEVAZIONE (DEM)
38. **TAV. 9** STATO DI FATTO: CURVE DI LIVELLO SU ORTOFOTO
39. **TAV. 10** STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE
40. **TAV. 11** STATO DI FATTO: PROFILI LONGITUDINALI DA N.1 A N.10
41. **TAV. 12** STATO DI FATTO: PROFILI TRASVERSALI DA N.11 A N.19
42. **TAV. 13** STATO DI FATTO: PROFILI S02- S06- S10- S12- S15 -S18
43. **TAV. 14** STATO DI FATTO: PLANIMETRIA CON INDICAZIONE BACINO
44. **TAV. 15** INTERVENTO: PLANIMETRIA GENERALE
45. **TAV. 16** INTERVENTO: PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DEI SERVIZI
46. **TAV. 17** INTERVENTO: PLANIMETRIA DELLE ATTREZZATURE
47. **TAV. 18** INTERVENTO: PLANIMETRIA GIARDINO DEI 5 SENSI
48. **TAV. 18.1** INTERVENTO: PLANIMETRIA ESSENZE VEGETALI GIARDINO DEI 5 SENSI
49. **TAV. 19** INTERVENTO: ABACO DELLE ESSENZE VEGETALI GIARDINO DEI 5 SENSI
50. **TAV. 20** INTERVENTO: ABACO DELLA VEGETAZIONE
51. **TAV. 21** INTERVENTO: DETTAGLIO BOX SERVIZI
52. **TAV. 22** INTERVENTO: DETTAGLIO AREA DIDATTICA
53. **TAV. 23** INTERVENTO: DETTAGLIO AREA SPETTACOLI-EVENTI
54. **TAV. 24** INTERVENTO: DETTAGLIO AREA PLAYGROUND
55. **TAV. 25** INTERVENTO: DETTAGLIO AREA DOG PARK

56. **TAV. 26** INTERVENTO: DETTAGLIO AREA RELAX
57. **TAV. 27** INTERVENTO: DETTAGLIO AREA FITNESS OUTDOOR
58. **TAV. 28** INTERVENTO: DETTAGLIO AREA PARCHEGGIO – AREA CASTELLO VIEWPOINT
59. **TAV. 29** INTERVENTO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI PERCORSI
60. **TAV. S.1** INTERVENTO STRUTTURALE: AREA DIDATTICATA: FONDAZIONE – PLINTI
61. **TAV. S.2** INTERVENTO STRUTTURALE: AREA DIDATTICATA: PIANO TERRA – TRAVI
62. **TAV. S.3** INTERVENTO STRUTTURALE: AREA DIDATTICATA: PIANO COPERTURA TELAI
63. **TAV. S.4** INTERVENTO STRUTTURALE: AREA DIDATTICATA: PILASTRI
64. **TAV. S.5** INTERVENTO STRUTTURALE: AREA DIDATTICATA: PARTICOLARI TELAI 1-2 / 1-5 / 7-8-9-10-11 / 7-14-20
65. **TAV. S.6** INTERVENTO STRUTTURALE: AREA DIDATTICATA: PARTICOLARI TELAI 2-3 / 3 (4b) / 9-16-22 / 10-17-23
66. **TAV. S.7** INTERVENTO STRUTTURALE: AREA DIDATTICATA: PARTICOLARI TELAI 3-4 / 19(7b) / 18-17-16-15-14 / 8-15-21
67. **TAV. S.8** INTERVENTO STRUTTURALE: AREA DIDATTICATA: PARTICOLARI TELAI 4-6 / 13-19 / 11-18-24
68. **TAV. S.9** INTERVENTO STRUTTURALE: AREA DIDATTICATA: PARTICOLARI TELAI 4(3b) / 6(1b) / 12 (6b)
69. **TAV. S.10** INTERVENTO STRUTTURALE: AREA DIDATTICATA: PARTICOLARI TELAI 6(1b) / 5(5b) / 12-13
70. **TAV. S.11** INTERVENTO STRUTTURALE: FONDAZIONE BAGNI PUBBLICI - FONDAZIONE GAZEBO
71. **TAV. S.12** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: FONDAZIONE – PLATEA
72. **TAV. S.13** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: PIANO TERRA - TRAVI 8-2b-9 / 6-8 / 7-9 / 6-1b-7
73. **TAV. S.14** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: PIANO COPERTURA - PILASTRATE
74. **TAV. S.15** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: TELAIO 6-7 / 6-8 / 7-9 / 8-9
75. **TAV. S.16** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: TELAIO 1-10 / 1-2
76. **TAV. S.17** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: TELAIO 4-7-9-13 / 11-12
77. **TAV. S.18** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: TELAIO 2-6-8-11 / 12-13
78. **TAV. S.19** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: TELAIO 5-14 / 4-5
79. **TAV. S.20** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: TELAIO 10-11 / 13-14
80. **TAV. S.21** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: BOX SERVIZI: TELAIO 2-3 / 12 (2b)
81. **TAV. S.21** INTERVENTO STRUTTURALE: BOX SERVIZI: BOX SERVIZI: TELAIO 3(1b) / 3-4
82. **TAV. G1** STUDIO GEOLOGICO: COROGRAFIA- CARTA UBICAZIONE INDAGINI PREGRESSE
83. **TAV. G2** STUDIO GEOLOGICO: CARTA GEOLOGICA – SEZIONE GEOLOGICA A-A'
84. **TAV. G3** STUDIO GEOLOGICO: CARTA DELLE PERMEABILITA' – RICOSTRUZIONE BACINO IDROGRAFICO LAGO
85. **TAV. G4** STUDIO GEOLOGICO: CARTA GEOMORFOLOGICA – CARTA DEL RISCHIO PAI (AdB);

ed avente il seguente quadro economico:

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

## QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<b>Voci</b> (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	<b>Importi €</b>
<b>A - LAVORI</b> (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 1.130.000,00
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 50.000,00
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	<b>€ 1.180.000,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Ulteriori lavori, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 40.372,91
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00
3) Imprevisti	€ 25.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 80.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 22.200,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 400,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 137.281,22
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 23.600,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 16.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.200,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 31.345,87
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>€ 223.427,09</b>
9) I.V.A. sui lavori	€ 118.000,00
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Anac)	€ 600,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>€ 520.000,00</b>
<b>C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture	
2) I.V.A. su forniture	
<b>Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>

**Visto** il Verbale di Verifica e Validazione del progetto redatto dal Rup in data 18.5.2023;

**Dato atto:**

- Che l'intervento viene è stato inserito nel **piano triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024**, del Comune di Avigliano, annualità 2023 e riporta il seguente codice CUI L80001750761202200015;
- Che il **Codice Unico di Progetto (C.U.P.)** acquisito sulla piattaforma "cupweb.tesoro" risulta essere il seguente I14J22000380001;
- Che il RUP è identificato nell'ing. Rocco Fiore, responsabile del Settore III del Comune di Avigliano;

**Dato atto che**

- con determinazione a contrarre Reg. Gen. N. 405 del 6.6.2023 è stata disposta la procedura negoziata senza bando di gara finalizzata alla scelta del contraente con il criterio del prezzo minore;
- con la stessa determinazione Reg. Gen. DSG N. 405 del 6.6.2023 si è disposto l'affidamento dei lavori facendo ricorso alla STAZIONE UNICA APPALTANTE istituita presso la Provincia di Potenza, cui il Comune di Avigliano ha aderito con deliberazione di C.C. n° 3 del 27/04/2023, e con la quale è stata sottoscritta la convenzione in merito in data 22.05.2023;

**Vista**

la nota trasmessa dalla Sua della Provincia di Potenza in data 26.10.2023 e acquisita al Prot. G. al n. 18782 del 26.10.2023, attraverso cui viene comunicato al Rup ing. Rocco Fiore che la Sua, ai sensi del comma 12 articolo 8 del Regolamento, ha espletato la gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto e proceduto alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'impresa aggiudicataria;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

**Visto** il verbale di gara Rep. n. 84 del 5.9.2023 redatto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza, trasmesso al Comune di Avigliano ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al prot. 18782 del 26.10.2023 con il quale, all'esito della procedura di gara espletata, si propone di aggiudicare l'appalto de quo in favore dell'operatore economico EDILCIAGLIA SRL con sede in Piazzale delle Terme n. 15 - frazione San Cataldo, Bella (PZ) CF / P.IVA 00746700764, per un importo complessivo di € 834.728,50 al netto del ribasso offerto pari al 30,555 % (diconsi trentavirgolacinquecentocinquantacinque percento) sull'importo a base di gara;

**Dato atto** che la SUA della provincia di Potenza ha acquisito il seguente **CODICE CIG** dalla piattaforma Simog di Anac, per lo svolgimento della procedura di gara predetta: **98803166B1**;

**Ritenuto** per quanto detto, di provvedere all'approvazione del verbale di gara e ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei "**Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del lago di Piano del Conte**" in favore dell'operatore economico **EDILCIAGLIA SRL** con sede in Piazzale delle Terme n. 15 - frazione San Cataldo, Bella (PZ) CF / P.IVA 00746700764, per un importo complessivo di **€ 834.728,50**, (€ 784.728,50 per lavori + € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) **+ iva al 10%**, al netto del ribasso offerto pari al **30,555 %** sull'importo a base di gara;

**Visto** il seguente quadro economico post gara:

### QUADRO ECONOMICO POST GARA

<b>Voci</b> (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	<b>Importi €</b>
<b>A - LAVORI (nota 1)</b>	
1) Lavori a misura	€ 784.728,50
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 50.000,00
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	<b>€ 834.728,50</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Ulteriori lavori, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 40.372,91
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00
3) Imprevisti	€ 25.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 80.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 22.200,00

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 400,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 137.281,22
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 23.600,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 16.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.200,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 31.345,87
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>€ 223.427,09</b>
9) I.V.A. sui lavori	€ 83.472,85
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Anac)	€ 600,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>€ 485.472,85</b>
<b>C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture	
2) I.V.A. su forniture	
<b>Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 1.320.201,35</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 379.798,65</b>
<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>

**Attestata** la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Avigliano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- l’art. 107 del T.U.O.EE.LL. e Ss.mm.ii.;
- l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*) per quanto ancora applicabile;

**DETERMINA**

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO e APPROVARE** per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata, svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza per conto del Comune di Avigliano, per l'affidamento lavori di **“Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del lago di Piano del Conte” - Codice CUP I14J22000380001.**
3. **DI AGGIUDICARE in via definitiva** ai sensi dell’art. 1, com. 2, lett b), della Legge 120/2020, i lavori di **“Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del lago di Piano del Conte” - Codice CUP I14J22000380001** all’operatore economico **EDILCIAGLIA SRL** con sede in Piazzale delle Terme n. 15 - frazione San Cataldo, Bella (PZ) CF / P.IVA 00746700764, per un importo complessivo di **€ 834.728,50**, (€ 784.728,50 per lavori + € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) **+ iva al 10%**, al netto del ribasso offerto pari al **30,555 %** sull’importo a base di gara;
4. **DI DARE ATTO** della regolarità contributiva della Ditta **EDIL CIAGLIA SRL** di INPS, INAIL, CNCE come si evince dal Durc On Line Numero Protocollo INAIL\_39686937 Data richiesta 20.7.2023 Scadenza validità 17.112023;
5. **DI RICHIAMARE** la determinazione Reg. Gen. N. 405 del 6.6.2023, con cui si è prenotato l’onere economico per l’attuazione del progetto per complessivi €. 1.616.812,92 con imputazione al Cap. 3736, art. 99;
6. **DI RENDERE definitiva** la prenotazione n. 461 sul capitolo 3736 per la spesa totale di euro **€ 834.728,50 + iva al 10%** per complessivi €. **918.201,35** in favore dell’operatore economico **EDILCIAGLIA SRL** con sede in Piazzale delle Terme n. 15 - frazione San Cataldo, Bella (PZ) CF / P.IVA 00746700764, assumendo il seguente sub impegno:

MISS	PROG	TIT	MACROAGGR	CAP.	ART.	IMPORTO	ANNO
------	------	-----	-----------	------	------	---------	------

09	02	2	202	3736	99	<b>918.201,35</b>	2023
----	----	---	-----	------	----	-------------------	------

**7. DI APPROVARE** il quadro Economico post-gara come in premessa riportato;

**8. DI DARE ATTO**

- che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di affidamento in oggetto è l'ing. Rocco Fiore;
- che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice, in capo al Responsabile Unico del Procedimento;
- che è stato acquisito il codice **CUP I14J22000380001**;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dalle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché secondo le indicazioni delle Determinazioni ex AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito, tramite l'apposita piattaforma elettronica del SIMOG, il Codice Identificativo Gara (CIG) **98803166B1**;
- sono state rispettate le condizioni di applicazione del principio di rotazione secondo quanto definito da Anac nelle linee-guida n°4;
- la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire a questa Stazione Appaltante ed a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano le norme innanzi richiamate, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
- il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Potenza in caso di accertati inadempimenti;
- il contratto d'appalto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;

**9. DI ASSICURARE** la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparenza" e all'albo pretorio on-line del Comune di Avigliano;

**10. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**11. DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e alla Sua della Provincia di Potenza.

Il Responsabile Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

Firmato digitalmente

FIORE ROCCO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione*