

OGGETTO: Scrittura privata per i lavori di consolidamento della S.P. n.10/IV tronco "Venosina". CUP: H87H19002210005 – CIG: Z4A2EED178.-----

a) l'Ing. Antonio Mancusi, nato a Potenza il 25.11.1960 C.F. MNCNTN60S25G942Y, Dirigente della Provincia di Potenza, C.F.:80002710764, nel prosieguo denominata anche "Amministrazione Appaltante", competente alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;-----

b) il Sig. Giuseppe Scavone nato a Tito (PZ) il 05.04.1959, C.F.: SCVGPP59D05L181F, nella qualità di Amministratore unico dell'impresa SCAVONE & C. S.R.L. con sede a Tito (PZ), C.F.:01652690767 aggiudicataria dei lavori cui è oggetto il presente atto, nel prosieguo denominato anche "Appaltatore".-----

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Viabilità e Trasporti N. 839 del 15.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento della S.P. n.10/IV tronco "Venosina";-----

Che con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Finanziario N.1444 del 28.08.2020, si aggiudicavano i lavori suddetti all'impresa SCAVONE & C. S.R.L. con sede a Tito (PZ), per il ribasso offerto 32,476% , per il prezzo netto di € 75.495,51 oltre € 2.896,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale di € 78.391,51;-----

Che con scrittura privata stipulata il 25.09.2020 prot. n. 27374, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa suddetta;-----

Che con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Viabilità e Trasporti N.

1832 del 28.10.2020 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n.10/IV tr. "Venosina", dell'importo complessivo di € 113.262,94 al netto del ribasso del 32,476% comprensivi di € 2.896,00 per oneri per la sicurezza, con un aumento contrattuale di € 34.871,43;-----

Che, per i motivi riportati nella determinazione su citata e in ossequio a quanto disposto dal comma 1 lettera c) e comma 7 dell'art.106 del D.Lgs 50/2016, i lavori della suddetta perizia, dell'importo di € 34.871,43 al netto del ribasso del 32,476%, sono stati affidati all'impresa SCAVONE & C. S.R.L. con sede a Tito (PZ), agli stessi patti, prezzi e condizioni della scrittura privata stipulata il 25.09.2020 prot. n. 27374 e prorogando il termine di ultimazione lavori di n.30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;-----

Che con la medesima determinazione è stato approvato altresì, lo schema dell'atto aggiuntivo;-----

Dato atto che la competente Area Gare ha accertato:-----
la persistenza in capo all'impresa affidataria dei requisiti come da scrittura privata stipulata il 25.09.2020 prot. n. 27374, di cui all'art.80 e s.m.i. del D.Lgs 50/2016 e come da D.U.R.C. On Line prot. INAIL 24896811 del 13.11.2020, con scadenza 13.03.2021;-----

Che, ai sensi del D. Lgs 159/201, in relazione all'impresa affidataria non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo antimafia, a tal fine ha verificato l'iscrizione nella white list della Prefettura di Potenza in data 01.10.2020 con scadenza 01.10.2021.-----

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:-----

1) di accettare l'esecuzione della perizia di variante tecnica e suppletiva approvata con determinazione dell'Ufficio Viabilità e Trasporti N. 1832 del 28.10.2020, dell'importo di € 34.871,43 al netto del ribasso del 32,476%;-----

2) di bene e fedelmente eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto conferitole, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla scrittura privata stipulata il 25.09.2020 prot. n. 27374 e prorogando il termine di ultimazione lavori di n.30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, in conformità alla Relazione con all'interno la dichiarazione relativa al PSC e al Computo metrico.-----

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs 50/2016, la necessaria cauzione definitiva di € 15.675,40, mediante polizza fidejussoria N. 110930343 emessa in data 10.11.2020 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni SpA da Roma - Agenzia di Potenza. La validità della fidejussione è determinata dallo schema tipo 1.2 del D.M. n.31 del 2018.-----

La Relazione, il Computo metrico e la polizza definitiva costituiscono pur non essendovi allegati, parte integrante e sostanziale del contratto. Essi sono contenuti in copia conforme agli originali, in file autonomi e distinti da quello dell'atto, e dopo essere stati sottoscritti digitalmente dalle parti verranno conservati con le stesse modalità.-----

L'impresa affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva ai predetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.-----

L'impresa affidataria si obbliga a comunicare all' Amministrazione Appaltante, ove non vi avesse già provveduto, gli estremi identificativi dei conti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via esclusiva, alla presente commessa pubblica entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.-----

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.L.131/1986 e s.m.i., a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R. Saranno a carico dell'affidatario dei lavori tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal presente atto. Le somme necessarie al pagamento delle predette saranno prelevate dal deposito costituito a tal fine dallo stesso. Nel caso in cui non si proceda alla registrazione e al conseguente prelievo, al termine dell'espletamento dei lavori, le somme non spese saranno restituite al depositante.-----

L'impresa appaltatrice ha versato la somma di € 32,00 a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari Codice IBAN: IT 78 N 05424 04297 000000000074 intestato a "Provincia di Potenza" per la bollatura

dell'atto.-----

Il presente contratto consta di 5 facciate compresa l'ultima riga redatte con sistema di video scrittura.-----

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s), nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il giorno 27 (ventisette) del mese di Novembre dell'anno 2020 (duemilaventi) e si perfeziona con le seguenti modalità: il dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti, Ing. Antonio Mancusi procede alla sottoscrizione digitale dell'atto; lo stesso così come sottoscritto viene inviato da questo Ufficio via mail all'indirizzo di posta elettronica del contraente per la controfirma. Il rappresentante del contraente, Sig. Giuseppe Scavone procede alla sottoscrizione digitale del predetto atto, già sottoscritto dall'Ing. Mancusi e lo rinvia per accettazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Contratti. La Direzione Generale - Area Gare provvederà a protocollare l'atto così come sopra perfezionato ed ad inviarlo via pec alle parti, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti alla firma.-----

Per la Provincia di Potenza: Il dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti – Ing. Antonio Mancusi – firmato digitalmente.-----

Per l'Appaltatore: Il Legale rappresentante – Sig. Giuseppe Scavone – firmato digitalmente.-----